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CONTRATTO DI SUBAPPALTO 
COMMESSA C 20/23 

(scrittura privata) 

TRA 

GOITESE COSTRUZIONIS SRL Unipersonale con sede legale in Goito (MN) Via 

Vasto, 18 CAP 46044, Codice Fiscale 02610270346 Partita I.V.A. 02610270346, in 

persona del proprio Legale Rappresentante Sig. Corradini Luca nato a Brescia (BS) il 

24/08/1979 Codice Fiscale CRRLCU79M24B157O in appresso per brevità denominata 

"Committente"  

E 

PER GIORGIO FRASSATI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS  

con sede in Canneto Sull’Oglio (MN) Via Caduti di Nassiriya n. 331 - CAP 46013, 

Codice Fiscale 01587940204 Partita I.V.A. 01587940204, in persona del proprio Legale 

Rappresentante Sig. Bina Aldo nato a Asola (MN) il 21/02/1980 Codice Fiscale 

BNILDA80B21A470K in appresso per brevità denominata "Subappaltatore". 

Ed entrambi per brevità in appresso denominate "Parti". 

PREMESSO 

- che la Committente ha assunto in appalto da Comune di Porto Mantovano (MN), 

appresso denominata "Ente Appaltante”, i lavori relativi al “Riqualificazione di Via 

Libertà a Soave di Porto mantovano lotto 2 - CIG 982387561B - CUP 

C31B21004650001" 

- che la Committente intende subappaltare parte dei lavori costituenti l’oggetto 

dell’appalto principale ad un soggetto in possesso di idonei requisiti tecnici, finanziari 

e morali e in particolare i lavori di REALIZZAZIONE OPERE A VERDE 

(appartenenti alla categoria OG03) 

- che il Subappaltatore intendendo candidarsi all’esecuzione in subappalto di detti 

lavori ed in attesa della necessaria autorizzazione dell’Ente Appaltante impegnandosi 

sin da ora ad esibire e documentare il possesso dei richiesti requisiti nei termini 

richiesti dallo stesso Ente Appaltante e dalla Committente, dichiara sotto propria 

responsabilità: 

a) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale 

prescritti dal D. L. n. 77/2021 c.d. Decreto Semplificazioni convertito il L. 

29/7/2021 n. 108;  

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. lgs. 

n.50/2016; 

c) di essere in regola con gli obblighi di cui alla L. n.68/1999; 

d) di non essere incorso nell’applicazione delle sanzioni interdittive di cui al D. lgs. 

8 giugno 2001, n.231; 

e) di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di MANTOVA al n. 168795;  

f) di essere intestatario delle idonee posizioni assicurative di seguito riportate: 

INAIL di MANTOVA matricola 07412510/41 (PAT) 

INPS di MANTOVA matricola 85673 (CIDA) 
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g) di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 7, L. n.55/1990;  

h) di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed 

attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il 

presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del 

presente contratto;  

i) di essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di 

obblighi retributivi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il 

personale dipendente;  

j) di essere assicurato sulla responsabilità civile verso terzi; 

k) di aver preso visione ed accettare il Progetto, il Capitolato Speciale e i relativi 

allegati, regolanti i rapporti tra "Committente" ed "Ente Appaltante" che, pur non 

essendo fisicamente allegati costituiscono, per quanto attiene ai lavori oggetto 

del presente Contratto di subappalto, parte essenziale del contratto, fermo 

restando che, in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del 

presente Contratto, prevarrà quanto sancito da quest'ultimo; 

l) di essersi recato sul posto prima della sottoscrizione del presente Contratto e di 

aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle 

quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione 

delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli 

impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti le prestazioni da rendere di cui 

trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente 

avere influenza sullo svolgimento delle prestazioni cui il Subappaltatore si è 

obbligato e sui relativi costi di cui il medesimo dichiara di aver tenuto debito 

conto nella determinazione della propria offerta;  

m) di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla Committente 

che considera completa ed esauriente; 

n) di avere esaminato il progetto e di ritenerlo tecnicamente realizzabile nonché 

idoneo al conseguimento dell’oggetto dell’appalto tra Committente ed Ente 

Appaltante; 

o) di essere a conoscenza: 

- dei vincoli cui è sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti; 

- degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che 

degli Enti locali impongono per la realizzazione dei lavori; 

- della situazione dei luoghi dove devono espletarsi le prestazioni 

- delle risorse esistenti nella zona; 

- delle condizioni generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dei 

lavori (quali, ad esempio, la contemporanea esecuzione di altri lavori e 

forniture, i limitati spazi disponibili all’interno del cantiere, la presenza di 

sottoservizi, la viabilità di accesso al cantiere e le condizioni di traffico che 

caratterizzano tale viabilità etc.), del mercato e della mano d’opera, anche 

sotto il profilo della disponibilità e qualificazione sul luogo dei lavori, degli 
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oneri generali e specifici compresi nel Corrispettivo e di ogni condizione 

onerosa in genere; 

p) di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano 

Operativo di Sicurezza della Committente; 

q) di aver valutato perciò tutte le circostanze che possano direttamente od 

indirettamente avere influenza sull’espletamento delle proprie prestazioni e sui 

relativi costi di cui il Subappaltatore dichiara di aver tenuto debito conto nella 

determinazione della propria offerta; 

Tutto ciò premesso ed assunto come parte integrante del presente atto, si conviene e si 

stipula quanto segue 

Art. 1 

Oggetto 

Il presente Contratto ha ad oggetto l’affidamento in appalto dalla Committente al 

Subappaltatore dei lavori di REALIZZAZIONE OPERE A VERDE (appartenenti alla 

categoria OG03) di seguito definiti anche “Lavori”. 

Il Subappaltatore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni necessarie per dare finiti i 

lavori affidatigli in conformità a quanto previsto nel progetto ed a perfetta regola d’arte 

in base ai patti, alle condizioni contrattuali, tecniche ed economiche previste dal contratto 

e dalla disciplina legale e convenzionale del rapporto tra Committente ed Ente 

Appaltante. 

Art. 2 

Prezzi unitari 

Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi 

standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai 

lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe 

garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 

nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 

categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Il 

Committente corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto, al Subappaltatore senza alcun ribasso 

 

Art. 3 

Importo contrattuale 

L’importo complessivo presunto dei lavori, da contabilizzarsi a MISURA, è di €. 

6.620,00 (euro seimilaseicentoventi/00), di cui €.  230,00 (euro duecentotrenta/00), per 

oneri relativi alla sicurezza. Tali oneri sono relativi agli apprestamenti della sicurezza di 

pertinenza dell’Impresa. Le parti dichiarano, altresì, che sull’importo degli oneri della 

sicurezza non e’ stato applicato alcun ribasso. Resta inteso che gli oneri di cui al D. lgs. 

n.81/2008, Titoli I, II e III, sono da intendersi ex lege, a carico del Subappaltatore e 

compresi nel prezzo sopra convenuto senza che per gli stessi venga data particolare e 
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separata evidenza. 

L’importo contrattuale potrà variare in più o in meno in relazione alle effettive esigenze 

del progetto o a possibili varianti progettuali, senza che ciò possa dar luogo a richieste di 

maggiori compensi o indennizzi da parte del Subappaltatore. 

Art. 4 

Contabilità lavori 

I lavori saranno corrisposti a MISURA 

La contabilizzazione dei lavori verrà redatta alla fine del mese in base alle misurazioni 

eseguite in contraddittorio con il Referente di Cantiere (geom. Jacopo Pacelli cell 380-

1577055 – e-mail jacopo.pacelli@goitesecostruzioni.it). 

Gli oneri di sicurezza saranno contabilizzati in proporzione all’avanzamento dei lavori. 

Tale consuntivo, approvato dal Referente di Cantiere, sarà l’unico presupposto per 

l’emissione della fattura. 

Art. 5 

Ritenuta a garanzia 

Omissis 

 

Art. 6 

Fatturazione elettronica - Pagamenti 

 

I pagamenti avverranno con Bonifico bancario a 60/90+10 gg dffm 

Si conferma che il pagamento dei crediti derivanti dal presente contratto di 

subappalto avverrà in deroga al comma 13 dell’art. 105 del D. L. n. 77/2021 c.d. 

Decreto Semplificazioni convertito il L. 29/7/2021 n. 108 e cioè direttamente dalla 

Committente al Subappaltatore. 

Sulle fatture dovrà essere riportata la seguente descrizione: 

Lavori in subappalto per la realizzazione di realizzazione opere a verde presso Vs 

cantiere “Comune di Porto Mantovano - CIG: 982387561B - CUP 

C31B21004650001, contratto del ___________ autorizzato il _____________ SAL N 

_______       Importo a corpo €  

 

In occasione della trasmissione delle fatture, il Subappaltatore dovrà presentare alla 

Committente la seguente documentazione: 

 DURC regolare in corso di validità 

 Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, L. n.136/2010, 

come modificata dal D. l. n.187/2010, convertito in legge con modificazioni dalla 

L. n.217/2010.  

 SOLO SE NON ISCRITTI ALLA CASSA EDILE: dichiarazione su carta 

intestata con l’indicazione dell’incidenza della manodopera con riferimento ad 

ogni fattura emessa nel cantiere di cui al presente ordine (ai sensi della “verifica 

di congruità della manodopera” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro n. 



Pagina 5 di 19 

143/2021”) 

 Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesti il regolare 

pagamento all’erario delle ritenute di lavoro dipendente e dell’IVA scaduti alla 

data di scadenza del pagamento 

In difetto, il credito non sarà esigibile e il pagamento verrà sospeso, senza maturazione 

di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del Subappaltatore 

e sarà posto a garanzia dell’adempimento medesimo con facoltà della Committente di 

sostituirsi al Subappaltatore nell’adempimento degli obblighi di quest’ultimo nei 

confronti delle maestranze, del Fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo 

il presente atto quale delega conferita dal Subappaltatore al Committente ed 

autorizzazione a procedere in tal senso.  

Le fatture, ai sensi del dell’art. 1, co. 3, D. lgs. n. 127/2015, dovranno essere emesse in 

formato elettronico (Codice destinatario M5UXCR1).  

All’atto di ciascun pagamento, ed in ogni caso non oltre 5 giorni dal medesimo, il 

Subappaltatore dovrà consegnare alla Committente le relative fatture debitamente 

quietanziate. In alternativa, potrà attestarne con dichiarazione specifica l’avvenuto 

versamento.  

La mancata consegna delle fatture quietanzate potrà costituire motivo di sospensione dei 

successivi pagamenti da parte del Committente 

Prima dell’emissione della fattura elettronica è necessario far pervenire all’indirizzo 

luca.maffei@goitesecostruzioni.it la fattura di cortesia. Solo a seguito di benestare da 

parte di Goitese Costruzioni Srl, sarà possibile emettere fattura elettronica. 

 

 

Art. 7 

Invariabilità dei prezzi 

I prezzi di cui al precedente articolo 2) rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata 

dei lavori oggetto del presente contratto. Non si farà luogo, pertanto, per nessuna ragione 

alla revisione dei prezzi concordati, in quanto si intendono, fissi, invariabili e validi per 

tutta la durata del contratto indipendentemente dagli eventuali ritardi, e ciò anche in 

deroga a quanto previsto dagli artt. 1467 e 1664, c.c., assumendo espressamente il 

Subappaltatore ogni alea relativa. 

Art. 8 

Tracciabilità dei flussi finanziari  

Entrambe le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell’art.3, co. 9, l. n.136/2010 e s.m.i.. 

A tal fine il Subappaltatore comunica le seguenti coordinate bancarie riferite al conto 

corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti: 

BANCO BPM AGENZIA DI ASOLA (MN)  

IBAN: _IT 65 M 05034 57441 000000001397   

Dichiara inoltre che sul medesimo conto possono operare i seguenti soggetti: 
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- Sig. BINA ALDO nato a Asola (MN) il 21/02/1980 e residente a Canneto sull’Oglio 

(MN) in via T. Zambelli n. 3 CODICE FISCALE BNILDA80B21A470K 

- Sig.ra LUCINI BARBARA nata a Bozzolo (MN) il 29/06/1978 e residente a Torre 

de’ Picenardi (CR) in via Vicolo Borghetto n. 6 CODICE FISCALE 

LCNBBR78H69B110M. 

L’impresa Subappaltatrice si impegna inoltre: 

a. a comunicare al Committente ogni variazione, relativa alle notizie fornite sopra en-

tro sette giorni dal verificarsi dell’evento modificativo; 

b. effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di in-

casso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità registrati sul conto 

corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG ed il CUP 

precedentemente indicati; 

c. effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai co. 2, 3 e 4 dell’art. 3, L. n. 136/2010, 

con le modalità ivi previste; 

Le parti si obbligano a rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente con-

tratto di subappalto, ai sensi dell’art.3, L. n.136/2010 a pena di nullità assoluta e che il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione del diritto di 

contratto. 

Le parti si impegnano inoltre a dare immediata comunicazione all’Ente Appaltante ed 

alla Prefettura della Provincia di Mantova dell’eventuale inadempimento agli obblighi di 

cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia. 

Art. 9 

Persone autorizzate dal Subappaltatore 

Il Subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante e responsabile 

dei lavori da eseguire il Sig. Bina Aldo che deve essere reperibile nel cantiere per tutta la 

durata dei lavori. 

Art. 10 

Tempi di esecuzione dei lavori 

I lavori dovranno essere iniziati, condotti ed ultimati dall’Impresa in conformità al pro-

gramma di lavoro stabilito e redatto in contraddittorio con la Committente e comunque 

nel rispetto delle tempistiche previste nel Contratto stipulato dalla Committente con 

l’Ente Appaltante.  

La consegna e la fine dei lavori saranno formalizzati con apposito verbale redatto in con-

traddittorio tra le Parti. 

Al Subappaltatore sarà comunicato, con congruo anticipo, dalla Committente, l’effettiva 

disponibilità dei luoghi oggetto dei lavori, la data di inizio degli stessi e le eventuali va-

riazioni al programma concordato (e/o l’eventuale programma lavori di dettaglio), tali da 

consentire l’approntamento delle attrezzature e la disponibilità del personale per la rea-

lizzazione delle opere. 

Le variazioni al programma concordato saranno considerate valide a tutti gli effetti 
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contrattuali decorsi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione al Subap-

paltatore 

Qualora i lavori previsti in Contratto non procedessero in conformità ai programmi con-

cordati/comunicati, il Subappaltatore verrà invitato dalla Committente ad adeguarsi ai 

predetti programmi entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla contestazione. 

In caso di mancata osservanza a quanto sopra nei tempi previsti la Committente potrà, 

senza ulteriore preavviso, risolvere in tutto o in parte il presente Contratto, fermo restando 

il suo diritto al risarcimento di tutti i maggiori oneri e danni, ivi compresi quelli derivanti 

dal nuovo appalto dei lavori a terzi.  

La Committente si riserva in ogni caso la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e previo 

congruo preavviso (sette giorni naturali e consecutivi), di eseguire direttamente o di far 

eseguire a terzi, parte delle lavorazioni ai fini del rispetto dei programmi, senza che ciò 

possa dar luogo a riserve, eccezioni e/o richiesta di indennizzi da parte del Subappalta-

tore. 

La risoluzione ed il recesso saranno efficaci con la semplice comunicazione in tal senso 

della Committente tramite posta elettronica certificata. 

Nel caso di variazioni progettuali, verrà stabilito un nuovo programma lavori a cui il 

Subappaltatore dovrà assoggettarsi nei modi di cui sopra. 

Art. 11 

Ultimazione dei lavori  

All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto, da parte della Committente, un apposito 

verbale in duplice copia sottoscritto anche dal Subappaltatore. 

La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro 

ultimazione dandone regolare preavviso al Subappaltatore.  

L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verrà comunicato al 

Subappaltatore stesso in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine 

prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando 

comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il 

collaudo positivo effettuato da parte dell'Ente Appaltante. 

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte della Committente, rispetto 

al collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa. 

Art. 12 

Penali  

Le eventuali penali, che la Committente è chiamata a corrispondere nei confronti 

dell’Ente Appaltante per il ritardo nella consegna di lavori, o gli eventuali danni subiti 

dalla Committente stessa, per cause imputabili alla responsabilità del Subappaltatore, 

saranno dal Subappaltatore stesso prontamente rimborsati alla Committente.  

Al raggiungimento di un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto, la 

Committente potrà risolvere di diritto il presente contratto con effetto immediato previo 

invio di semplice comunicazione scritta con la quale dichiara di volersi avvalere di tale 

clausola risolutiva espressa.  
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La Committente si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei 

lavori ai sensi dell'art.1662, c.c. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale 

ritardo del Subappaltatore, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale 

adempimento di quanto previsto nel programma lavori. 

La Committente si riserva in ogni caso la facoltà, a suo insindacabile giudizio di eseguire 

direttamente, o di far eseguire a terzi, parte dei Lavori al fine del mantenimento delle 

previsioni del Programma Lavori, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da 

parte del Subappaltatore. 

Art. 13 

Varianti 

Eventuali varianti all’oggetto del presente contratto debbono essere ordinate per iscritto 

dal Committente e dovranno essere eseguite agli stessi patti e condizioni previsti dal 

contratto medesimo. 

Il Subappaltatore non può introdurre di propria iniziativa variazioni ovvero addizioni ai 

lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi 

scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dalla 

Committente. 

La valutazione economica della variante sarà effettuata applicando i Prezzi Unitari 

ovvero eventuali nuovi prezzi concordati o, in caso di disaccordo, imposti dalla 

Committente.  

In deroga ad ogni altra disposizione vigente il Subappaltatore riconosce espressamente 

alla Committente il diritto di introdurre varianti ai lavori che comportino nel loro 

complesso un aumento o una diminuzione del corrispettivo anche superiori al 20%. 

La Committente potrà sempre ordinare l'esecuzione di Lavori in misura inferiore rispetto 

a quanto previsto nel progetto, con conseguente riduzione del corrispettivo, senza che 

nulla spetti al Subappaltatore a titolo di indennizzo, o anche di acquistare direttamente i 

materiali necessari alla esecuzione dei lavori, consegnandoli al Subappaltatore in conto 

lavorazione. 

Per tale riconosciuto diritto la Committente potrà stralciare una o più voci oggetto del 

contratto ed affidarle a terzi. In caso di esercizio del suddetto diritto si procederà alla 

riduzione del prezzo mediante la deduzione degli importi relativi ai lavori o ai materiali 

scorporati. Laddove si verifichi la suddetta ipotesi il Subappaltatore, fatta salva la sua 

responsabilità per i lavori affidatigli non oggetto di scorporo, dovrà comunque garantire 

l’efficiente funzionamento del Cantiere per consentire alle Imprese a cui sono state 

affidate le lavorazioni scorporate, di eseguire le medesime nelle migliori condizioni di 

agibilità, e non potrà avanzare alcuna richiesta di compensi aggiuntivi per eventuali 

intralci o ritardi in ordine alla realizzazione di prestazioni rimaste a suo carico. 

Art. 14 

Danni alle opere e/o a terzi 

Il Subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando 

poi però a carico dello stesso la responsabilità prevista dall'art. 1669, c.c. 
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La responsabilità del Subappaltatore per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di 

esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause 

imputabili alla Committente. 

La Committente, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell’operato del Subappaltatore, 

ha azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile, anche oltre il 

decorso del termine di cui all’art. 1670, c.c. 

Il Subappaltatore, nel caso di responsabilità ai sensi del presente articolo, sarà obbligato 

a provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno. In 

difetto, i necessari interventi saranno realizzati dalla Committente in danno del 

Subappaltatore, anche rivalendosi sulle somme ritenute dalla Committente a qualsiasi 

titolo, su pagamenti ancora da effettuare nei confronti del Subappaltatore nonché 

mediante escussione delle garanzie prestate. 

Nei giudizi eventualmente intentati da terzi nei confronti del Subappaltatore per il 

risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei lavori, il Subappaltatore è obbligato a 

costituirsi in giudizio per rispondere direttamente dei danni stessi e per mantenere 

comunque indenne la Committente. 

Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della 

esecuzione delle lavorazioni oggetto del Contratto  dovessero convenire in giudizio la 

Committente, il Subappaltatore è tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta della 

Committente stessa, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera 

raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269, 

codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne la 

Committente dalle pretese dei terzi. 

Art. 15 

Custodia dei Lavori e del cantiere 

Fino alla materiale riconsegna dei Lavori alla Committente, il Subappaltatore è tenuto a 

provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del 

proprio cantiere e dei Lavori stessi. 

L'inosservanza di tale ultima prescrizione comporterà la risoluzione del presente 

contratto, restando impregiudicato di diritto la Committente al risarcimento dei danni. 

Art. 16 

Sorveglianza dei lavori 

Il Subappaltatore deve attenersi alle disposizioni impartite dal Referente di Cantiere della 

Committente, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del 

Subappaltatore né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere la Committente in compiti 

che non le competono. 

Il Subappaltatore riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte della 

Committente sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662, c.c., sia all'ultimazione dei lavori. 

Il Subappaltatore acconsente sin da ora che la Committente e/o l'Ente Appaltante e/o 

persone da essi designate, prendano visione e ottengano copia dei libri paga, dei libri 

matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati 



Pagina 10 di 19 

agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri 

documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione 

delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale 

esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali. 

Art. 17 

Sicurezza sul lavoro 

Il Subappaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di 

tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di 

legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o 

suggerimento da parte della Committente, sopportandone ogni conseguente onere che si 

intende compensato dal Corrispettivo.  

In particolare dovrà predisporre e trasmettere alla Committente, prima dell'inizio dei 

lavori, ed in occasione di ogni suo aggiornamento, il POS relativo alle proprie 

lavorazioni, coordinato e compatibile con il Piano di sicurezza e Coordinamento e con il 

Piano Operativo di Sicurezza della Committente e conforme a quanto previsto 

dall’allegato XV del D. lgs. n.81/2008 (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei 

cantieri temporanei o mobili). La mancata consegna del POS, entro il termine massimo 

di 7 ggnc dalla data della richiesta, comporterà l’immediata risoluzione del contratto, con 

la conseguente attribuzione al Subappaltatore dell’obbligo di tenere indenne la 

Committente da ogni danno da quest’ultima patito a seguito di tale inadempimento. 

Le attività di competenza del Subappaltatore saranno eseguite in concomitanza con 

l’esecuzione di altre attività da parte della Committente o di soggetti terzi. 

Per quanto attiene all'igiene a all'ambiente di lavoro, il Subappaltatore darà infine 

attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai 

contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali. 

Il personale del Subappaltatore sarà tenuto a rispettare gli orari di lavoro, di riposo 

giornaliero e settimanale come previsto dal D. lgs. n. 66/2003 e s.m.i., facendosi carico 

lo stesso, in caso di violazione, delle eventuali conseguenze collegate alle sanzioni 

stabilite dal Decreto medesimo. 

Il Subappaltatore si impegna al pieno rispetto dei principi che regolano la Politica 

Aziendale Integrata per Qualità, Sicurezza e Ambiente oltre che alla Politica del sistema 

RTS che può consultare e scaricare liberamente dal sito www.goitesecostruzioni.it nella 

sezione Documenti/Certificazioni. 

Art. 18 

Divieto di cessione di credito 

Resta esplicitamente esclusa la possibilità di cessione del credito o la sostituzione del 

Subappaltatore con un diverso destinatario o beneficiario del pagamento o dell'incasso, 

in qualunque modo e con qualunque strumento contrattuale avvenga detta sostituzione 

(mandato all'incasso, delegazione, ecc.) da parte del Subappaltatore, se non previa auto-

rizzazione scritta da parte della Committente. 
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Art. 19 

Divieto di subappalto  

L’Impresa esecutrice non potrà cedere né subappaltare, neppure in parte, i lavori oggetto 

del presente contratto.  

La violazione del disposto di cui al primo capoverso comporterà la risoluzione di diritto 

del presente contratto per colpa dell’Impresa, con conseguente diritto della Committente 

di ottenere il risarcimento di tutti danni. 

Art. 20 

Obblighi ed oneri a carico del Subappaltatore 

Fermo restando l’obbligo del Subappaltatore, a fronte dei prezzi pattuiti all’art. 2), di 

eseguire tutte le opere, anche non espressamente previste, necessarie per la realizzazione 

a perfetta regola d’arte dei lavori, in conformità al presente contratto e nei termini 

convenuti, e pertanto senza limitazione alcuna, sarà sempre a cura e a carico del 

Subappaltatore stesso: 

a) osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate nel D. L. n. 77/2021 c.d. 

Decreto Semplificazioni convertito il L. 29/7/2021 n. 108; 

b) applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi 

in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono 

addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in 

vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo 

conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile 

retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, 

Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, tutti gli adempimenti 

previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;  

c) provvedere a proprie spese a dotare di idonei cartellini identificativi, da tenere 

sempre ben esposti, completi di foto, nome e cognome, numero di matricola, 

denominazione dell'impresa di appartenenza e numero di autorizzazione del su-

bappalto da parte dell’Ente Appaltatore, per tutto il personale avente accesso alle 

aree di cantiere, datore di lavoro compreso, ai sensi dell’art. 36-bis, co. 3, del D. 

l. n.223/2006, convertito in legge dalla L. 4 agosto 2006, n.248; 

d) provvedere a proprio onere alla stipula delle seguenti polizze assicurative prima 

dell'inizio dei lavori; 

e) gestire rifiuti e residui da lavorazione in conformità alle leggi, ai regolamenti ed 

alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità; 

f) curare l’espletamento di ogni ulteriore onere necessario per il compimento 

dell’oggetto contrattuale e come tale compreso e compensato dai prezzi del 

presente contratto; 

g) assumere ogni onere di vitto, alloggio e trasferta per le proprie maestranze 

operanti in cantiere nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti;  

h) stipulare convenzioni con strutture di ristorazione esterne all’area di cantiere, 

onde fornire pasti caldi al personale operante in cantiere; 
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i) assumere oneri e responsabilità per la sorveglianza e custodia diurna e notturna 

dei propri materiali ed attrezzature giacenti in cantiere;  

j) responsabilità civile e penale per danni incidenti, ecc. verificatisi per cause 

dipendenti dall’Impresa; 

k) sostenere ogni altro onere, adempimento e magistero che, non espressamente a 

carico della Committente, sia comunque necessaria o utile per dare i lavori finiti 

a regola d’arte e nei tempi richiesti dalla Committente; 

l) consegnare alla Committente, entro massimo 7 ggnc dalla richiesta, tutta la 

documentazione necessaria per presentare la domanda di subappalto, unitamente 

al POS; 

m) trasmettere alla Committente la denuncia di apertura nuovo cantiere; 

n) effettuare tutti i controlli e collaudi previsti nel Contratto Principale tra l’Ente 

Appaltante e la Committente, nei documenti facenti parte del Progetto e negli 

allegati al presente contratto;  

o) realizzare i lavori in contemporaneità con altre imprese;  

p) trasportare in andata e ritorno dai propri magazzini al cantiere i macchinari e i 

materiali; 

q) consegnare i materiali in idonei imballi, che ne garantiscano la completa 

integrità, durante le fasi di carico, trasporto, scarico e movimentazione in 

cantiere. Il costo degli imballi è compreso nel corrispettivo;  

r) fornire ogni prestazione di manodopera, sia specializzata che di manovalanza, 

necessaria, oltre ai mezzi d’opera, per le operazioni di carico, scarico, 

movimentazione, magazzinaggio e distribuzione al piano di lavoro, e per 

l’esecuzione dei lavori in oggetto;  

s) eseguire i lavori previsti mediante l’impiego di tutte le attrezzature, i materiali, 

le macchine ed il personale occorrente;  

t) dotarsi di tutte le attrezzature occorrenti, compresi i carburanti, lubrificanti, 

manutenzione e la manodopera necessaria al funzionamento;  

u) energia elettrica per l’esecuzione delle attività;  

v) farsi carico di tutti gli oneri ed obblighi relativi allo smaltimento dei rifiuti di 

qualsiasi categoria, dei materiali di risulta delle lavorazioni e dello smaltimento 

degli imballaggi nel pieno rispetto delle normative vigenti;  

w) sostenere ogni onere di qualunque genere relativi alle prestazioni, di qualsiasi 

tipo, del personale dell’Impresa, comprese quelle relative alla manovalanza ed ai 

maggiori costi dovuti all’esecuzione in orario straordinario e/o notturno delle 

opere a Contratto, qualora questo si rendesse necessario per il rispetto dei termini 

di consegna secondo il programma lavori dell’Impresa con la Committente; 

x) rispetto di tutte le disposizioni previste nel PROTOCOLLO CONDIVISO DI 

REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI del 24 marzo 2020 - LINEE GUIDA 

PER IL SETTORE EDILE e SUCCESSIVE MODIFICHE/INTEGRAZIONI; 
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y) fatturazione elettronica; 

z) rispetto di tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

D. l. n. 187/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed alle modifiche da 

quest’ultima apportate all’art. 3, L. n.136/2010 

aa) consegna a fine lavori, in duplice originale, della documentazione tecnica 

prevista dalla Normativa vigente in materia, quale in via esemplificativa ma non 

esaustiva: 

 Certificato di origine delle piante 

 Certificato di garanzia sul 100% della fornitura di piante sane e ben 

sviluppate fino alla data in cui il collaudo delle opere assume carattere 

definitivo 

 

Trasmettere a fine lavori all’indirizzo e-mail luca.maffei@goitesecostruzioni.it tutte le 

certificazioni previste dalla normativa vigente in materia per la tipologia di prodotti 

oggetto del contratto (certificazioni, schede tecniche, ecc.) 

 

Art. 21 

Oneri a carico della Committente 

Sono a carico della Committente solo ed esclusivamente le attività di seguito 

esaustivamente elencate:  

a) consegna degli elaborati grafici progettuali; 

b) trasmissione PSC/POS; 

Art. 22 

Esecuzione dei lavori in garanzia di qualità 

Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere rese in regime di Garanzia di 

Qualità secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001 per quanto applicabili. 

Pertanto, atteso che il Subappaltatore è in possesso di un proprio Sistema di Qualità, 

dovrà operare in conformità ad esso e adattarlo alle specifiche obbligazioni di cui al 

presente contratto. 

La Committente, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

contratto, effettuerà periodiche verifiche ispettive al fine di accertare la corretta 

applicazione di quanto predisposto dal Subappaltatore. 

Art. 23 

Risoluzione del contratto 

Ferma restando l’applicazione degli artt. 1453 e 1454, c.c., è facoltà della Committente 

di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al Subappaltatore ai sensi dell'art. 

1456, c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, ossia: 

a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di sicurezza e igiene 

sul lavoro;  

b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subcontratti, 

cessione di contratto e cessione di credito; 
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c) inadempimenti nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti 

in genere, inadempimento dei relativi contributi di legge e, in genere, violazione 

degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertata 

dalla Committente con qualsiasi mezzo;  

d) frode o grave negligenza nell’esecuzione della prestazione;  

e) sospensione non autorizzata della prestazione;   

f) ritardo nell’esecuzione della prestazione rispetto ai tempi previsti per le singole 

lavorazioni nel programma contrattuale e/o rispetto al piano di recupero 

eventualmente ammesso ed approvato dalla Committente;  

g) inadempienza ed inosservanza, da parte del Subappaltatore, delle prescrizioni 

impartite dalla Committente in materia di condotta dei lavori, contabilità e 

specifiche tecniche; 

h) mancata osservanza delle leggi vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed 

igiene sul lavoro;  

i) vizi di esecuzione della prestazione, quando:  

 il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente sanato 

nei tempi contrattuali;  

 l’impresa non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un piano di 

recupero dei vizi di esecuzione, abbia presentato un piano inidoneo, e si sia reso 

inadempiente rispetto al piano approvato dalla Committente;  

j) modifica, anche di fatto, della composizione societaria e organizzazione d’impresa 

del Subappaltatore tale da diminuire le garanzie finanziarie e tecniche richieste 

contrattualmente; 

k) fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale ovvero avvio di un 

procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale;  

l) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, inclusa 

la mancata produzione della documentazione necessaria per l’accertamento 

“Antimafia” di cui al D. lgs. n.490/1994 e s.m.i.;  

m) verificarsi di qualsiasi causa ostativa (interdizione, divieto) alla possibilità di 

contrarre con la pubblica amministrazione;  

n) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettuali, 

normative ed alle buone regole dell’arte 

Nel caso di risoluzione spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori 

regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente la Committente 

dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente 

all'inadempienza o alla negligenza del Subappaltatore. 

La Committente avrà infatti diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno 

le prestazioni oggetto del contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta al 

Subappaltatore. 

Il contratto sarà inoltre automaticamente risolto qualora, per qualsiasi motivo diverso 

dall’inadempimento del Subappaltatore, venga meno il contratto tra Ente Appaltante e la 
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Committente. Dell’intervenuto effetto risolutivo verrà data comunicazione dalla 

Committente al Subappaltatore tramite posta elettronica certificata. Laddove si verifichi 

tale ipotesi, al Subappaltatore sarà riconosciuto il pagamento, ai prezzi contrattuali, dei 

materiali approvvigionati a piè d'opera e/o delle lavorazioni nella misura delle quantità 

desunte da riscontri effettivi sui materiali, supportati dalla eventuale esibizione dei 

relativi documenti di trasporto, comunque non vincolanti ai fini del riscontro delle 

effettive quantità, ed il Subappaltatore non avrà nulla più a che pretendere dalla 

Committente a nessun titolo. 

Art. 24 

Recesso unilaterale del contratto 

E' facoltà della Committente di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671, c.c. a mezzo 

di semplice comunicazione con Raccomandata A.R., con diritto del Subappaltatore a 

pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento 

delle eventuali spese e del mancato guadagno. 

Art. 25 

Obbligo di rilascio del cantiere 

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte della Committente, 

sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il Subappaltatore rinuncia 

ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni 

che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore 

dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente contratto di Subappalto e dovrà 

abbandonare il cantiere entro 5 giorni dall’invito all’uopo rivoltogli dalla Committente. 

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di rilascio del cantiere all’uopo indicata dalla 

Committente, sarà applicata una penale come da Capitolato Speciale d’appalto, applicabile 

per il solo fatto del ritardo del rifiuto alla riconsegna, indipendentemente dalla fondatezza 

o meno della contestazione del Subappaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo 

il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno. 

In tali casi sarà in facoltà della Committente e a suo insindacabile giudizio rilevare 

totalmente o parzialmente i materiali non ancora posti in opera ai prezzi di mercato.  

Art. 26 

Sospensione dei lavori  

La Committente potrà disporre sospensioni totali e parziali dei lavori in caso di 

disposizioni in tal senso da parte dell’Ente Appaltante, nonché quando, a suo 

insindacabile giudizio, ragioni tecniche, di pubblico interesse o ragioni di particolare 

necessità lo consiglino. 

Nessun diritto, indennizzo e/o compenso spetterà al Subappaltatore in conseguenza delle 

sospensioni disposte dalla Committente e/o dall’Ente Appaltante, salvo la concessione di 

una proroga del termine di ultimazione dei lavori. 

In caso di sospensione totale o parziale il Subappaltatore garantirà comunque la custodia 

delle opere eseguite e dei materiali ad essa eventualmente consegnati in conto 

lavorazione.  
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Art. 27 

Validità del contratto (Antimafia e autorizzazione al subappalto) 

La validità del presente contratto è subordinata all’esito negativo conseguente all’accer-

tamento “antimafia” di cui alla vigente legislazione. 

Il Subappaltatore dovrà, pertanto, produrre la documentazione necessaria finalizzata a 

tale accertamento. In caso di inadempimento a quanto previsto la Committente si riserva 

il diritto di richiedere i danni subiti e/o subendi in via diretta e indiretta. 

Analogamente, la Committente si riserva il diritto di richiedere tutti i danni diretti e indi-

retti, subiti e/o subendi, nel caso in cui venisse in qualsiasi modo accertata, anche nel 

corso dello svolgimento del presente contratto, a carico del Subappaltatore, l'esistenza di 

una delle cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 67, D. lgs 6 settembre 

2011, n. 159 e s.m.i. In tale circostanza in ogni caso il presente contratto si intenderà 

automaticamente risolto. 

La validità del presente contratto è altresì subordinata al rilascio della autorizzazione al 

subappalto da parte dell’Ente Appaltante. Nel caso in cui tale autorizzazione venisse re-

vocata e/o negata il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto. 

Il Subappaltatore dovrà, pertanto, produrre la documentazione necessaria per il rilascio 

di detta autorizzazione. In caso di inadempimento a quanto previsto la Committente si 

riserva il diritto di richiedere i danni subiti e/o subendi in via diretta e indiretta. 

Art. 28 

Proprietà intellettuale e brevetti 

La Committente acquisterà la proprietà ed il diritto esclusivo di utilizzazione e 

riproduzione, a tutti gli effetti di legge di tutte le soluzioni originali di problemi tecnici, 

dei disegni, dei progetti, dei relativi supporti informatici e di albi elaborati analoghi, 

prodotti dal Subappaltatore e/o dai suoi ausiliari, nonché di albi eventuali specialisti e 

consulenti, con la sola esclusione di quanto coperto da brevetto. 

La Committente è e resterà titolare esclusiva del diritto di sfruttamento commerciale 

dell'immagine dei Lavori e di ogni sua parte o componente attraverso la 

commercializzazione di qualsiasi prodotto che raffiguri, rappresenti o riproduca l'Opera 

o parte di essa. 

I1 Subappaltatore garantisce in ogni tempo la Committente, contro ogni e qualsiasi 

pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e 

altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti 

e tutti i mezzi utilizzati nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto. 

È fatto divieto al Subappaltatore, salvo autorizzazione scritta della Committente, di fare 

o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sull’Opera o parti di essa. 

Art. 29 

Riservatezza 

Salvo preventiva autorizzazione scritta della Committente, è fatto divieto al 

Subappaltatore di esporre, diffondere, pubblicare o far esporre, diffondere o pubblicare 

da terzi disegni di tipi, schemi, profili, planimetrie, copie e riproduzioni fotografiche dei 
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Lavori, nonché di divulgare o far divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie, dati ed 

informazioni, riguardanti il Committente, di cui egli sia comunque venuto a conoscenza. 

L'obbligo di riservatezza è vincolante per il Subappaltatore per tutta la durata del 

Contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le 

informazioni delle quali il Subappaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di 

dominio pubblico per motivo diverso dall'inadempimento del Subappaltatore. 

Art. 30 

Foro competente 

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti 

dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Verona. 

Art. 31 

Rinvio al codice civile 

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto 

si rimanda al codice civile. 

Art. 32 

Tutela dei dati personali 

Ai sensi della normativa vigente per la tutela dei dati personali, D. lgs. n.196/2003 e 
Regolamento (UE) n.679/2016, le parti si danno reciprocamente atto che il presente 

contratto rappresenta reciproca informativa per il trattamento dei dati in esso contenuti e 

per quei dati che saranno eventualmente forniti nel futuro nell’ambito del presente 

rapporto, nonché tutte le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti 

correnti bancari che potranno essere comunicati. Tali dati verranno trattati in relazione 

alle esigenze contrattuali e per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle 

stesse derivanti, nonché per una più efficace gestione del rapporto commerciale. I dati 

verranno trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o 

telematico. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate per obblighi di legge 

e di contratto, i dati potranno essere comunicati ad Istituti Bancari e/o ad altri soggetti 

incaricati per la revisione del bilancio, a soggetti incaricati alla certificazione della 

qualità, a studi di consulenza legale, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici 

o di archiviazione. 

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si danno vicendevole consenso al 

trattamento e alla comunicazione dei dati nel rispetto della qui sopra esposta informativa 

e sono altresì reciprocamente informati dei diritti di cui godono all’art. 15, Reg. (UE) 

n.679/2016. 

 

 

Art. 33 

Gestione ambientale in cantiere 

Il Subappaltatore, nel rispetto della Politica Aziendale e del Sistema di Gestione Integrato 

Qualità-Sicurezza e Ambiente della Committente si fa carico di ogni onere derivante dalla 

produzione di rifiuti dalle attività che eseguirà in cantiere.  
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Il Subappaltatore si impegna a non lasciare o abbandonare in cantiere rifiuti di qualsiasi 

genere e quantità. Per alcun motivo le attività del Subappaltatore dovranno causare 

percolamenti e/o sversamenti d’acque o altri liquidi pericolosi o meno in cantiere.  

Il Subappaltatore si impegna a munire di eventuali sistemi di captazione e assorbimento 

di liquidi accidentalmente sversati a terra i propri addetti ed inoltre comunicherà ogni 

problematica a livello ambientale immediatamente al Referente di Cantiere della 

Committente. 

Qualora le attività del Subappaltatore siano soggette alla diffusione di rumori e o di 

emissioni atmosferiche, sarà suo onere comunicarlo alla Committente prima 

dell’ingresso in cantiere e laddove la normativa vigente lo preveda, fornire tutte le 

eventuali autorizzazioni del caso e /o richiedere eventuali deroghe all’Ente Appaltante. 

Il Subappaltatore qualora intenda impiegare trasportatori propri o terzi per la rimozione 

di rifiuti dalla stessa prodotti ed il conferimento a discariche o centri di riciclaggio se né 

accolla l’intero onere derivante. Per una maggior trasparenza di tale gestione il 

Subappaltatore si rende disponibile a fornire copia delle autorizzazioni al trasporto e alla 

ricezione di tali rifiuti a dimostrazione della corretta applicazione della normativa vigente 

in ambito Ambientale. La copia di tale documentazione sarà resa disponibile alla 

Committente e all’Ente Appaltante. 

Art. 34 

Modello Organizzativo e Codice Etico 

Il Subappaltatore dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione 

e controllo e del Codice Etico della Committente, pubblicato sul sito 

www.goitesecostruzioni.it, e di impegnarsi a rispettarne i contenuti.  

L’inosservanza da parte del Subappaltatore, costituirà un grave inadempimento degli 

obblighi di cui al presente atto e legittimerà la Committente a risolvere lo stesso con 

effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 1456, c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato. 

Art. 35 

Allegati 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti 

contrattuali anche se non materialmente allegati, ma che il Subappaltatore dichiara di 

possedere e ben conoscere: 

- Allegato 1  

 

 

Goito, 19 febbraio 2024 

 

IL COMMITTENTE IL SUBAPPALTATORE  
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, c.c. il Subappaltatore, con la firma del 

presente contratto dichiara espressamente di accettare integralmente tutte le clausole e le 

condizioni in esse previste, le quali risultano ad essa analiticamente riconosciute in 

quanto singolarmente lette prima della accettazione e della sottoscrizione. 

Particolarmente si richiamano e si accettano espressamente le clausole di cui agli articoli 

sotto riportati: 

Art. 2 - Prezzi unitari 

Art. 3 - Importo contrattuale 

Art. 4 - Contabilità lavori 

Art. 5 - Omissis 

Art. 6 - Fatturazione - Pagamenti 

Art. 7 - Invariabilità dei prezzi 

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari  

Art. 10 - Tempi di esecuzione dei lavori 

Art. 11 - Ultimazione dei lavori  

Art. 12 - Penali  

Art. 13 - Varianti 

Art. 17 - Sicurezza sul lavoro 

Art. 18 - Divieto di cessione di credito 

Art. 19 - Divieto di subappalto 

Art. 20 - Obblighi ed oneri a carico del Subappaltatore 

Art. 22 - Esecuzione dei lavori in garanzia di qualità 

Art. 23 - Risoluzione del contratto 

Art. 24 - Recesso unilaterale del contratto 

Art. 25 - Obbligo di rilascio del cantiere 

Art. 26 - Sospensione dei lavori  

Art. 27 - Validità del contratto (Antimafia e autorizzazione al subappalto) 

Art. 30 - Foro competente 

Art. 34 - Modello Organizzativo e Codice Etico 

Art.35 Allegati 

 

Goito, 19 febbraio 2024 

 

IL COMMITTENTE IL SUBAPPALTATORE  

 

 

 

 

 


