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Cod. Tipo di apprestamento Totale
% Incidenza 

Manodopera

Totale 

Manodopera

1 ACCANTIERAMENTO

1.1 Baracca da cantiere
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Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura 

strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe 

preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli 

sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e 

preverniciate coibentate con poliuretano espanso 

autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo 

con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in 

alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, 

impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, 

interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e 

scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione 

per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino 

esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per ogni 

mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4.500 x 2.400 mm con 

altezza pari a 2.400 mm

- 1 baracca x 3 mesi € 147,48 0,00% € 0,00
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monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura 

strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

1 baracca € 352,39 54,00% € 190,29
1.2 Recinzione di cantiere (ESTERNA)
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Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, 

composti da telaio zincato e tamponatura con rete 

elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su 

idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti 

di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la 

manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio: per i primi 30 

giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali

spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere

Recinzione di delimitazione all'interno del parco: 100m

€ 299,00 73,91% € 220,99
1.3 Recinzione di cantiere (INTERNA)
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Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, 

composti da telaio zincato e tamponatura con rete 

elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su 

idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti 

di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la 

manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio: per i primi 30 

giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali

spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere

 . Recinzione di delimitazione della piscina interna: 60m

€ 179,40 73,91% € 132,59
1.4 Noleggio di recinzione per ogni mese successivo
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Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, 

composti da telaio zincato e tamponatura con rete 

elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su 

idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti 

di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la 

manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio: per ogni 

successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

 . Recinzione di delimitazione della piscina interna ed esterna: 

(100+60)mx2mesi
€ 137,60 34,88% € 47,99
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1.5 WC chimico
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Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico 

antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, 

allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, 

manutenzione settimanale comprendente il risucchio del 

liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, 

immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura 

carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di 

utilizzo mensile

2 WC x 3 mesi € 793,56 0,00% € 0,00
1.6 Predisposizione impianto elettrico di cantiere
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 1 Predisposizione di impianto elettrico di cantiere a norma CE 

costituito da quadro elettrico con grado di protezione IP67 

completo di interruttore differenziale, interruttore 

magnetotermico, e n° 4 prese da cantiere a 220V, completo di 

dichiarazione di conformità ed ogni onere necessario per dare 

lavoro finito a regola d'arte.
€ 549,20 50,00% € 274,60

1.7 Gestione cantiere - riunioni di coordinamento
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Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 

81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della 

Sicurezza infase di esecuzione, per particolari e delicate 

lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà, atte a risolvere le 
interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi 

necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, 

derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti 

nello specifico cantiere, necessarie per

eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non 

vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni 

di coordinamento, riconducibili a modalità standard di 

esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le 

esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono 

essere previste indicativamente in fase di progettazione dal 

CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per 

legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, sottratto alla logica 
concorrenziale di mercato non è stato previsto l’utile d’impresa. 
Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta 

in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti

ipotizzate n.4 riunioni € 178,56 88,10% € 157,31
1.8 Costi della sicurezza

Ulteriori costi della sicurezza, non gìà ricompresi nelle precedenti voci 

- Vedi capitolo stima dei costi elaborato nel PSC -

€ 494,34 0,00% € 0,00
2 EMERGENZA COVID19

2.1 Disinfezione baracca e wc

D
E

I 
2
0
2
1
 -

 S
R

5
0
0
3
b

Disinfezione di ambienti interni ed esterni e di singoli elementi, 

attrezzature o postazioni di lavoro da cariche microbiche ad 

azione antivirale per COVID-19, attraverso spruzzatura di 

apposito prodotto disinfettante o igienizzante a base di 

perossido di idrogeno, ipoclorito di sodio, sali quaternari di 

ammonio o alcol etilico, a seconda delle prescrizioni d'uso ed a 

seconda del materiale dell'elemento da trattare: mediante 

sistema di nebulizzazione a turbina (HVLP) con pistola per 

nebulizzazione fine (da 6 a 10 PM) per la polverizzazione del 

prodotto che si deposita dolcemente e con precisione sulla 

superficie, in modo da evitare l'"effetto nebbia" riducendo la 

dispersione nell'aria dei disinfettanti spruzzati

Disinfezione baracca 1 volta al gg =4x2x5x4x2,5 € 644,00 45,00% € 289,80
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3 PONTEGGI

3.1 Ponteggi ESTERNI - a telai prefabbricati
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Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da 

azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito 

con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in 

acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione 

tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di 

lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei 

castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei 

raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, 

cornicioni e sviluppi angolari di facciata da contabilizzarsi a 

parte; valutato a mq di proiezione verticale della facciata: 

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 

giorni
- Prospetto sud-est: =(21,6x6H)+(14,4x1H)+(7,2x1H)

- Prospetto nord-ovest: =(12,6x6H)+(9x1H)+(7,2x1H)+(1,8x5H)

- Prospetto sud-ovest: =(1,8x3x6H)x2+(1,8x6x3)

sommano € 3.610,73 89,00% € 3.213,55
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noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il 

controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto 

altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 

finite

Durata prevista cantiere 2 mesi € 1.285,06 40,00% € 514,02
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accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere 

€ 1.592,35 99,00% € 1.576,43
3.2 Ponteggi INTERNI - a telai prefabbricati
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Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da 

azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito 

con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in 

acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione 

tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di 

lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei 

castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei 

raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, 

cornicioni e sviluppi angolari di facciata da contabilizzarsi a 

parte; valutato a mq di proiezione verticale della facciata: 

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 

giorni
 =[(19,8x4)+(16,2x1H)+(10,8x1H)]x2

sommano € 2.196,22 89,00% € 1.954,63
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noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il 

controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto 

altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 

finite

Durata prevista 1 mesi ulteriore € 390,82 40,00% € 156,33
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accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere 

€ 968,54 99,00% € 958,86
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3.3 Ponteggi esterni - in tubi e giunti
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Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20 m, prodotto da 

azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito 

con l'impiego di tubi Ø 48 mm e spessore pari a 3,5 mm, in 

acciaio zincato o verniciato e giunti realizzati in acciaio 

spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro le 

corrosioni, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, 

protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza 

vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e 

magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola 

d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a 

parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. 

Valutato al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed 

i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficoltà con 

un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto: 

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 

giorni

- Prospetto nord-ovest: =(5x1,8x0,5)+(1x2,5)

- Prospetto sud-est: =(0,85x6)

sommano € 156,38 89,00% € 139,18
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noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il 

controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto 

altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 

finite

Durata prevista cantiere 2 mesi € 50,97 35,00% € 17,84
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Smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, valutato al 

giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio: con 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

€ 58,37 99,00% € 57,79
3.4 Piani di lavoro
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Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche 

prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola 

fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie 

del piano di lavoro (proiezione orizzontale):

Ponteggio Esterno:

- Prospetto sud-est: =(21,6x1,05)x2+(14,4x1,05)

- Prospetto nord-ovest:=(12,6x1,05)x2+(7,2x1,05)+(1,8x1,05)

- Prospetto sud-ovest: =(16,2x1,05)x2

Ponteggio Interno:

 =19,8x1,05x2x2

sommano € 1.208,81 73,00% € 882,43
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25 giorni)

Noleggio per 2 mesi successivi ponteggio esterno ed 1 mese il 

ponteggio interno € 522,85 0,00% € 0,00
3.5 Posa di rete di protezione del ponteggio (Antipolvere)
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Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili 

in vista, posta in opera compreso lo smontaggio a fine lavori

 = € 1.264,55 89,00% € 1.125,45
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3.6 Formazione di parapetto in copertura
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Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste 

metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, 

dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento 

delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro 

lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei 

componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed 

all'affidabilità del supporto di ancoraggio:montaggio e 

smontaggio della barriera compreso perforazione del supporto 

ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle 

attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per 

raggiungere la quota di imposta della barriera

 =5+5+7,5+6+(3x4) € 484,58 100,00% € 484,58
3.7 Trabattello per le attività di ripristino varie

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per 

esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e 

scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, 

smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di per 

altezze da 3,6m fino a 5,4m

 . Trabattello per la carteggiatura+rasatura pareti esterne + 

posa di 2 mani di impregnante sulla carpenteria lignea esterna 

esposta (lato piscina aperta)
€ 120,10 66,00% € 79,27

4 RIMOZIONE DI COPERTURA ESISTENTE

4.1 Nolo autogru

Nolo di autogru da 20.000 Kg a caldo

Per la rimozione della struttura lignea esistente ammalorata

Nolo autogru (1 giorno lavorativo) € 688,20 0,00% € 0,00
4.2 Rimozione di lattonerie esistenti

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, 

compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di 

deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed 

escluso il solo calo in basso

 - copertura: =22,18x2

 - scossalina di base travi esterne: =18x2

 - Protezione di testata travi esterne (lato piscina scoperta): 

=(4+7)x0,8

 - Protezione di testata travetti esterni (lato piscina scoperta): 

=0,16x24

sommano € 721,68 100,00% € 721,68
4.3 Smontaggio, calo in basso di carpenteria metallica 

provvisoria esistente e smaltimento in discarica
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 2 Smontaggio della carpenteria provvisoria esistente, calo in 

basso, carico + trasporto in discarica ed i relativi oneri di 

discarica:

€ 814,80 85,00% € 692,58
4.4 Smontaggio del manto di copertura esistente in lamiera 

grecata
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Smontaggio di coperture metalliche, compreso 

l'accatastamento del materiale al luogo di deposito provvisorio, 

escluso il calo in basso.

Rimozione delle prime lastre in corrispondenza delle travi da 

sostituire: =22,18x2x2 € 988,34 77,00% € 761,02
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4.5 Rimozione di coibentazione
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Rimozione di materiali coibenti, compreso l'avvicinamento al 

luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso il calo in 

basso ed il trasporto alla discarica

Rimozione di coibentazione esistente =22,18x2x2 € 291,00 100,00% € 291,00
4.6 Smontaggio dei listelli di legno esistenti

Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi

l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti 

di stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e 

l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di 

smaltimento. Per i seguenti elementi: travicelli in legno da 8 x 8 

- 8 x 10 cm

 - Rimozione di listelli in legno per la ventilazione e per il 

sostegno del manto: 

 =(22,18x3x2)+(2x(22,18/0,8)x2) € 453,80 72,04% € 326,92
4.7 Rimozione della barriera al vapore esistente
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Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e

dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso

l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nell'ambito 

del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Rimozione di barriera al vapore esistente =22,18x2x2 € 158,81 70,95% € 112,67
4.8 Rimozione del perlinato ligneo esistente

L
o
m

b
a
rd

ia
 2

0
2
2
 -

 

1
C

.0
1
.0

6
0
.0

0
2
0
.b

Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento 

ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli 

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e 

l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di 

smaltimento. Per sottomanto in: assito in tavole di abete 

accostate.

Rimozione di perlinato ligneo esistente =22,18x2x2 € 819,77 77,92% € 638,77
4.9 Puntellamento dei travetti esistenti
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4 Puntellamento di strutture orizzontali, compreso banchine ed 

attrezzature varie, disarmo ad opere ultimate per solai piani:

 =21,32x2x2 € 2.089,36 29,39% € 614,06
4.10 Smontaggio delle travi lignee ammalorate esistenti
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ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del 

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici 

quali arcarecci, travi, ecc.

 - Smontaggio travi lignee esistenti: =23,30m²x0,14mx2 € 850,79 100,00% € 850,79
4.11 Calo in basso del materiale

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore 

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: 

valutazione a volume

 - Lattonerie: =91,16x0,3x0,05

 - Lamiera grecata: =88,72m²x0,1m

 - Coibentazione: =88,72x0,05

 - Listelli in legno: =354,88x0,05x0,06

 - Barriera al vapore: =88,72x0,02

 - Perlinato esistente: =88,72x0,025

 - Travi esistenti

 - Condotti in lamiera esistenti

sommano € 907,53 96,00% € 871,23
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4.12 Carico e trasporto in discarica di macerie

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 

2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, 

previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 

2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 

q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 

esclusione degli oneri di discarica

 - Lattonerie: =91,16x0,3x0,05

 - Coibentazione: =88,72x0,05

 - Listelli in legno: =354,88x0,05x0,06

 - Barriera al vapore: =88,72x0,02

 - Perlinato esistente: =88,72x0,025

 - Travi esistenti

 - Condotti in lamiera esistenti

sommano € 852,94 78,00% € 665,29
4.13 Oneri di smaltimento macerie
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Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il 

DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di 

risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo 

relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in 

discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)

 =(1,37+1,06+2,22+6,35+0,3)x1,7 € 345,78 0,00% € 0,00
4.14 Oneri di smaltimento di barriera al vapore e materiale 

coibente
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Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il 

DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di 

risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo 

relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti non ammissibili in 

discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma 

ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 

27 settembre 2010)

 =((4,44x100)+(88,72x1)]/1000 € 53,27 0,00% € 0,00
5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA

5.1 Nolo autogru

Nolo di autogru da 20.000 Kg a caldo

Per il centraggio e la posa delle nuove travi principali

Nolo autogru (1 giorno lavorativo) € 1.101,12 0,00% € 0,00
5.2 Fornitura e posa di travi principali 16x110H in legno 

lamellare Gl28h
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Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della 

normativa vigente , certificata R15, utilizzando legname 

appartenente alla I classe di qualità prevista dalla normativa, 

incollato con prodotti a base di resine sintetiche ed impregnato, 

strutture a vista piallate; compresi i giunti, gli attacchi metallici e 

la ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: per 

struttura composta

 - Nuove travi: =23,30m³x0,16mx2 € 16.615,99 39,00% € 6.480,24
5.3 Fornitura e posa in opera di scarpe metalliche per il 

fissaggio

A
n
a
lis

i 
p
re

z
z
o
 3

Fornitura e posa in opera di idonee scarpe metalliche ad ali 

esterne per il fissaggio delle terzere esistenti alla nuove travi in 

legno lamellare. Nella seguente voce si ritiene compreso la 

fornitura e posa di attacchi metallici e la ferramenta necessaria 

per dare lavoro finito a regola d'arte

 . Prezzo per la F/P di una piastra di fissaggio € 1.765,49 75,00% € 1.324,11
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5.4 Fornitura e posa in opera di nuova struttura lignea a 

rivestimento delle piastre di fissaggio
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Fornitura e posa in opera di tavole lignee a rivestimento delle 

piastre metalliche precedentemente installate. Si ritiene inoltre 

compreso nel prezzo la fornitura e posa di eventuali cornice in 

legno, ogni ferramenta necessaria all'installazione ed ogni 

quant'altro necessario per dare lavoro finito a regola d'arte. 

Certificate EI15

 . Per una miglior comprensione si rimanda agli elaborati grafici 

esecutivi € 1.624,44 75,00% € 1.218,33
5.5 Fornitura e posa di tavolato in assito
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Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello 

spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, posto in 

opera comprese battentatura e piallatura

Rimozione di perlinato ligneo esistente =22,18x2x2 € 3.966,67 69,00% € 2.737,00
5.6 Fornitura e posa di barriera al vapore
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Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana 

forata armata in feltro di vetro da 1 kg/m2, posato a freddo su 

massetto di sottofondo, escluso, della superficie di supporto

Rimozione di perlinato ligneo esistente =22,18x2x2 € 682,26 34,00% € 231,97
5.7 Fornitura e posa di travetti in legno lamellare per la 

ventilazione e per l'orditura del sottomanto:  
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Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, 

la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura 

sottostante: in legname di abete

 - Fornitura e posa di listelli in legno per la ventilazione e per il 

sostegno del manto: 

 =[(22,18x3x2)+(2x(22,18/0,8)x2)]x0,06x0,06 € 1.113,75 39,00% € 434,36
5.8 Formazione di nuova coibentazione in lana di roccia
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Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, eseguito 

con posa in continuo di pannelli isolanti di lana di roccia di 

dimensioni 1.200 x 600 mm, conducibilità termica lambdaD <= 

0,036 W/mK: lana di roccia in pannelli doppia densità rivestiti 

su un lato con velo minerale bianco che consente l'applicazione 

diretta a fiamma di guaina bituminosa o applicazione diretta di 

guaina adesiva, classe reazione al fuoco A2-s1, d0, dimensioni 

1.200 x 1.000 mm, conducibilità termica lambdaD 0,036 W/mK, 

densità 140 kg/mc: spessore 50 mm

 =22,18x2x2 € 2.659,83 34,00% € 904,34
5.9 Posa in opera della lamiera grecata di copertura 

precedentemente accatastata
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Copertura a tetto con lastre in lamiera grecata o ondulata di 

acciaio 6/10 mm, poste in opera su esistente struttura; 

comprese viti e rondelle, esclusa la posa in opera di gronda e 

colmi: SOLO POSA

 =22,18x2x2 € 1.144,49 100,00% € 1.144,49
5.10 Revisione del manto di copertura in lamiera 

Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso 

pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

finita a regola d'arte: sviluppo fino a 50cm: in alluminio da 

10/10

 . Nella seguente voce si comprende l'onere per la revisione del 

manto di copertura in corrispondenza del colmo ed in 

prossimità dell'appoggio della copertura (sporto di gronda) e 

l'eventuale successivo ripristino del manto in caso di infiltrazioni 

d'acqua

 =30m € 613,80 57,00% € 349,87
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5.11 Formazione di rivestimento in legno esterno per la 

protezione delle nuove travi lignee
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Fornitura e posa di rivestimento con perline lavorate a maschio 

e femmina, posate in opera comprese le prestazioni in 

assistenza per carico, scarico, trasporto a piè d'opera; 

spessore finito 15 mm, in legno: douglas. Nel prezzo si ritiene 

compreso la realizzazione del rivestimento come da progetto, 

la posa di idonei fissaggi alla struttura sottostante,  

l'impregnazione del legname e la tinteggiatura finale (colore a 

scelta della D.L.), ed ogni altro necessario per dare lavoro finito 

a regola d'arte.

 ' . Per una miglior comprensione si rimanda agli elaborati 

grafici esecutivi € 3.901,20 18,66% € 727,96
5.12 Fornitura e posa di travetti distanziatori in legno lamellare 

per il sostegno del tavolato di protezione di cui alla voce 

5.11

D
E

I 
2
0
2
1
 I

I 
S

e
m

e
s
tr

e
 B

3
5
0
1
2
b Strutture in legno lamellare, costituite da tavole di abete rosso, 

a spigoli vivi a filo di sega, posto in opera compresa ogni 

lavorazione quale la rettifica e la piallatura, la fornitura e posa 

in opera della staffatura speciale e bulloneria in acciaio zincato, 

trattamento antitarmico, mordensatura, spalmatura delle 

testate con catramina o carbolineum e muratura delle testate 

con gli accorgimenti necessari nonchè la movimentazione ed il 

tiro in alto dei materiali con mezzi meccanici di adeguata 

portata: per struttura semplice (arcarecci e terzere)

 - Fornitura e posa di listelli distanziatori 12x8cm:

 =[(1,2x0,08x0,12x9)+(0,9x0,08x0,12x2]x2 € 442,19 39,00% € 172,45
5.13 Fornitura e posa di scossalina e/o copertine in lamiera 

zincata preverniciata

L
o
m

b
a
rd

ia
 2

0
2
2
 -

 

1
C

.1
4
.0

5
0
.0

0
2
0
.c

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, 

compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, 

copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in 

opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. 

Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: 

lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 

kg/m²)

 - copertura: =22,18x2x0,45

 - scossalina di base travi esterne: =18x2x0,33

 - Protezione di testata travi esterne (lato piscina scoperta): 

=(4+7)x0,9x0,3

 - Protezione di testata travetti esterni (lato piscina scoperta): 

=0,2x0,26x24

sommano € 2.862,80 23,62% € 676,19
5.14 Pezzi speciali per gronde e lattonerie
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.b Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con

fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in 

opera, comprese assistenze murarie in: lamiera zincata spess. 

0.8 mm (peso = 6,28 kg/m²)

€ 275,70 15,23% € 41,99
5.15 Carteggiatura delle orditure lignee esistenti esterne (lato 

piscina esterna)

Preparazione di superfici in legno: carteggiatura e abrasivatura 

per uniformare i fondi

 . Carteggiatura delle travi e dei travetti esterni (lato piscina 

scoperta) per la preparazione delle superfici pronte per i 

trattamenti successivi

 - Perlinato (lato piscina): =29,95x3,6

 - Travi esterne: 

=[(1,1x3x2)+(0,16x1,1)+(0,16x3)]x7+[(0,12+0,29)x2x30)

 - Travetti esterni: =[(0,16x3x2)+(0,1x0,16)+(0,1x3)]x24

sommano € 838,24 88,00% € 737,65
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5.16 Impregnazione delle superfici lignee carteggiate

Fondo applicato a pennello in due mani su superfici in legno già 

preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o 

pitturazioni: con protettivo impregnante all'acqua, 

idroreppellente, incolore, resistente ai raggi UV

 . Due mani di fondo impregnante delle travi e dei travetti (lato 

piscina scoperta) 

 - Perlinato (lato piscina): =29,95x3,6

 - Travi esterne: 

=[(1,1x3x2)+(0,16x1,1)+(0,16x3)]x7+[(0,12+0,29)x2x30)

 - Travetti esterni: =[(0,16x3x2)+(0,1x0,16)+(0,1x3)]x24

sommano € 2.211,06 56,00% € 1.238,20
5.17 Carteggiatura delle pareti esterne esistenti
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Rasatura di vecchi intonaci civili, con rasante traspirante, 

compresa la scartavetratura, per dare le superfici 

perfettamente pronte alla pitturazione

 =71,65+39,82+76,51 € 2.906,17 48,00% € 1.394,96
5.18 Tinteggiatura delle pareti esterne

D
E

I 
2
0
2
1
  

B
6
5
0
3
1
b

Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in 

dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente 

alla luce, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicata a 

pennello a due mani su supporto preparato: colorata (colore a 

scelta della D.L.)

 =71,65+39,82+76,51 € 3.084,75 80,00% € 2.467,80
6

6.1 Nolo di sollevatore telescopico con cestello PER PROVA 

DI CARICO
Nolo di sollevatore telescopico con cestello posa centine da 

3.000 Kg a caldo

Per l'esecuzione della prova di carico e per la revisione del 

sistema di appendimento degli impianti interni

Nolo di piattaforma (3 giorni lavorativi) € 1.343,04 0,00% € 0,00
6.2 Protezione di pavimentazione interno con telo in 

polietilene
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1 Fornitura e posa in opera di teli in polietilene per protezioni 

interne da 100 gr/m2 circa , eseguita con l’ausilio di materiale 
vario di fissaggio, compresa la successiva rimozione dei 

materiali utilizzati e del materiale a perdere: protezione per 

pavimenti e superfici orizzontali

 =3x10x2 € 90,00 90,00% € 81,00
6.3 Protezione delle pareti interne della piscina esistente con 

telo in polietilene
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Fornitura e posa in opera di teli in polietilene per protezioni 

interne da 100 gr/m2 circa , eseguita con l’ausilio di materiale 
vario di fissaggio, compresa la successiva rimozione dei 

materiali utilizzati e del materiale a perdere: protezione per 

pavimenti e superfici orizzontali

€ 72,00 90,00% € 64,80
6.4 Protezione della pavimentazione con tavole di legno
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Protezione del pavimento della piscina esistente con steccato 

in tavole di abete, compreso noleggio del materiale per tutta la 

durata dei lavori, trattamento protettivo del materiale, 

montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

€ 998,80 82,00% € 819,02
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6.5 Predisposizione e/o installazione di carpenteria in 

copertura per la formazione di punto di ancoraggio delle 

zavorre (compreso smontaggio e successivo rimontaggio 

della porzione di manto di copertura)
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Smontaggio di porzione di manto di copertura esistente in 

lamiera grecata, taglio in sezione e rimozione dei travetti 

sottomanto e della coibentazione esistente posti in 

corrispondenza del punto di ancoraggio e successivo 

ricollocamento della stessa una volta terminate le prove di 

carico con l'eventuale ripristino con nuove lattonerie in 

alluminio ed ogni onere e magistero per dare lavoro finito a 

regola d'arte. Nella presente voce si ritiene compreso altresì la 

fornitura e posa (e smontaggio finale) di carpenteria metallica 

posta sopra al perlinato esistente per la formazione di struttura 

di fissaggio della prova di carico, complete di idonea bulloneria

 - (Da eseguire su 2 travi principali esistenti) € 2.361,79 90,00% € 2.125,61
6.6 Predisposizione di zavorre per l'esecuzione della prova di 

carico

A
n
a
lis

i 
p
re

z
z
o
 7

Oneri per la realizzazione di prova di carico ai sensi del D.M. 

17/01/2018 da effettuarsi su n° 2 travi principali della copertura 

della piscina esistente con un unico ciclo di carico e scarico con 

l'impiego di serbatoi rigidi e/o zavorre in calcestruzzo, (nel caso 

di serbatoi si procede al riempimento secondo step graduali e 

progressivi sino a carico massimo mediante l'utilizzo di idonea 

pompa di drenaggio per il riempimento delle stesse con l'acqua 

presente in piscina). Nella seguente voce si ritiene compreso 

altresì il fissaggio delle zavorre alle travi esistenti mediante 

cinghie di carico adeguate ed ogni onere e magistero per  

eseguire la prova di carico.

€ 2.242,83 50,00% € 1.121,42
6.7 Rilevazione dati, elaborazione e relazione tecnica completa 

ai sensi del D.M. 17/01/2018
Misurazione fino a nove punti con comparatori centesimali o 

con trasduttori elettronici centesimali disposti rispettivamente 

agli appoggi, in mezzeria di campata, trasversalmente alla 

stessa ed ai quarti, elaborazione dei dati e predisposizione di 

relazione tecnica di calcolo ai sensi del D.M. 17/01/2018. Il 

personale tecnico che eseguirà la prova e compilerà la minuta 

dovrà essere in possesso di certificazione di II o III livello nel 

metodo specifico secondo UNI PdR 56/19 o successive norme 

di settore

 - n°2 travi principali € 3.000,00 0,00% € 0,00
7 LINEA VITA

7.1 Rimozione di scossalina esistente in colmo

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, 

compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di 

deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed 

escluso il solo calo in basso

 - Scossalina in colmo:

sommano € 232,50 100,00% € 232,50

D
E

I 
2
0
2
1
 

A
2
5
0
9
3



Emissione 11/04/2022

7.2 Fornitura e posa di linea vita (TIPO C)

Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di 

ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del 

personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti 

etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata, per 

strutture in calcestruzzo, legno, acciaio o muratura.

 Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti 

normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e 

UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 

15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 

operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 2 ancoraggi di 

estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare 

Ø esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale 

asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 

mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare per tratte 

superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione 

circolare Ø esterno 50 mm saldato al centro di una piastra 

orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile 

da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 Ø 8 

mm secondo en 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata 

dx.; 

carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di 

capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in 

alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di 

bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con 

resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 

tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 

316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una 

molla elicoidale a trazione, filo Ø 9 mm, lunghezza del corpo a 

riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una 

forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un 

cilindro di protezione in alluminio Ø 50 mm spessore 2 mm e 

dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del 

sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; 

n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio: dispositivi 

in acciaio S 275 JR zincati a caldo (spessore medio zincatura 

70 - 85 micron a norma UNI EN 362) di altezza 250 mm, Ø 50 

mm e fune delle seguenti lunghezze:

 - Linea vita 20m € 1.694,10 46,00% € 779,29
7.3 Fornitura e posa di punti di ancoraggio classe A2

P
re

z
z
a
ri
o

 D
E

I2
0
2
1
 -

 

B
3
5
1
2
3
c

Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 

795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con 

punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: 

punto di ancoraggio fisso in acciaio inox AISI 304 per ogni tipo 

di superficie, con foratura per il fissaggio ed occhiello per 

l'aggancio del DPI

- Vedi Progetto dispositivi anticaduta € 1.454,42 34,00% € 494,50
7.4 Nuova scossalina di colmo in alluminio

Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate 

in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, 

ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, 

bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, 

sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato al m² secondo 

lo sviluppo. In alluminio, spessore 8/10

 - Scossalina in colmo: =30x0,33

sommano € 1.783,49 76,00% € 1.355,45
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8 IMPIANTI 

8.1 Rimozione di canali d'aria esterni esistenti

Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un 

altezza massima di 4 m dal piano di lavoro, con esclusione 

delle opere necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti,

dei canali per l'impianto elettrico, delle lampade, il trasporto a 

discarica del materiale rimosso (accantonato al piano di lavoro) 

e la rimozione con il recupero delle serrande di

taratura, dei diffusori e delle serrande tagliafuoco che dovranno 

essere quotate a parte; per condotti aeraulici con connessione 

a baionetta e rivestimento interno e/o esterno del tipo adesivo, 

della lunghezza massima di 100 m: lato maggiore 710 ÷ 1.000 

mm, spessore lamiera 10/10, completo di curve e pezzi speciali 

nella misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei 

tratti rettilinei

 - Rimozione di tubi in lamiera zincata Ø80cm: =17m x 20Kg/m

sommano € 744,60 100,00% € 744,60
8.2 Rimozione di sostegni in cavi d'acciaio ammalorati
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 8 Rimozione dei cavi arruginiti esistenti, posti all'interno della 

piscina a sostegno dei canali d'areazione. Nel prezzo si ritiene 

compreso l'utilizzo del trabattello ed ogni onere per dare lavoro 

finito a regola d'arte

€ 393,34 100,00% € 393,34
8.3 Adeguamento impianto elettrico 
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Rimozioni, modifiche, protezioni e ripristini delle 

apparecchiature elettriche, dei corpi illuminanti, dei punti e delle 

relative linee di distribuzione, in ragione delle interferenze e/o 

necessità per l'esecuzione delle opere strutturali oggetto 

dell'appalto. Nella presente voce si intende compreso la 

necessaria assistenza muraria e tutte le lavorazioni necessarie 

per ripristinare tal quale lo stato dei luoghi antecedente ai 

lavori, sia per quanto oggi visibile sia per quanto dovesse 

emergere dalle rimozioni, ecc. L'impianto dovrà essere 

sostituito perfettamente funzionante e completo delle 

necessarie dichiarazioni per quanto eseguito. Comprese 

assistenze murarie

€ 1.473,87 80,00% € 1.179,09
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8.4 Rimozione di baraccatura ed impianto canalizzato UTA

Rimozione di unità di trattamento aria a sezioni componibili

(posizionato in locale tecnico in copertura) compreso ogni 

onere per il trasporto ed accatastamento in luogo indicato dalla 

Direzione Lavori. I componenti che a giudizio della D.L. siano 

da recuperare dovranno essere accuratamente rimossi e 

trasportati nei locali che saranno indicati in corso dei lavori. 

Compreso il distacco delle linee di alimentazione idrauliche e, 

su indicazione della D.L, il sezionamento delle stesse con 

fondelli saldati , flange cieche o tappi filettati. ed il ripristino 

della verniciatura antiruggine. Dovranno essere comprese le 

necessarie opere di assistenza elettrica quali : scollegamento 

delle linee da riutilizzare con identificazione dei cavi ed 

apposizione di idonei terminali provvisori, scollegamento e 

rimozione delle linee ed apparecchiature che non dovessero, a 

giudizio della D.L. essere più utilizzate, a partire dal quadro 

elettrico di zona Dovranno essere prese tutte le precauzioni 

necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare 

le strutture, eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie 

per la tutta la durata dei lavori di demolizione.

Su indicazioni della D.L. dovrà essere eseguito il sezionamento 

delle parti di impianto non interessate dalle demolizioni, da 

realizzarsi con materiali idonei che garantiscano la tenuta dei 

condotti

Compreso l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente 

necessari( realizzati in conformità alle normative vigenti in 

materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto. 

Nel prezzo si ritiene altresi compreso lo smontaggio accurato 

del monoblocco prefabbricato coibentato esistente ed il 

successivo accatastamento in cantiere per l'eventuale riutilizzo 

dei materiali integri

 - Smontaggio della baraccatura esistente posta sulla copertura 

adiacente, compreso l'onere per lo smontaggio "accurato" 

dell'impianto UTA esistente per il successivo utilizzo

€ 769,86 80,00% € 615,89
8.5 Calo in basso del materiale

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore 

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: 

valutazione a volume

 - baraccatura in pannelli sandwich (locale tecnico posto sulla 

copertura adiacente alla piscina) e canali ammalorati

sommano € 51,80 96,00% € 49,72
8.6 Carico e trasporto in discarica di macerie

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 

2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, 

previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 

2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 

q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 

esclusione degli oneri di discarica

 - baraccatura in pannelli sandwich (locale tecnico posto sulla 

copertura adiacente alla piscina) e canali ammalorati

sommano € 73,49 78,00% € 57,32
8.7 Oneri di smaltimento dei materiali rimossi

D
E

I 
2
0
2
1
  

A
2
5
1
3
6
b Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il 

DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di 

risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo 

relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti non ammissibili in 

discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma 

ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 

27 settembre 2010)

 - baraccatura in pannelli sandwich (locale tecnico posto sulla 

copertura adiacente alla piscina) e canali ammalorati: 

(15m²x13kg/m² + 17mx20kg/m)/1000 € 53,50 0,00% € 0,00
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8.8 Ripristino della baraccatura esterna a protezione degli 

impianti con pannelli sandwich coibentati
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Fornitura e posa di nuovo locale tecnico esterno, posto nella 

medesima posizione dell'esistente (copertura adiacente della 

piscina) con pannelli prodotti con sistema in continuo costituiti 

da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o acciaio 

preverniciato con greche interasse 250 mm ed altezza 40 mm, 

interposto strato di schiuma isolante in poliuretano espanso di 

densità 35 ÷ 40 kg/mc iniettato a bassa pressione di spessore 

variabile, rivestimento interno liscio con micronervature con 

interasse 50 mm; larghezza utile del pannello pari a 1000 mm, 

in opera compresi i necessari elementi di completamento: 

rivestimento esterno ed interno in acciaio preverniciato 

spessore 0,4 mm: spessore isolante 40 mm, trasmittanza 

termica 0,435 W/mqK

 . Nella seguente voce si ritiene compreso inoltre il tiro in quota 

del materiale
€ 940,80 29,00% € 272,83

8.9 Fornitura e posa di struttura metallica per fissaggio dei 

nuovi pannelli sandwich del nuovo locale tecnico
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Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per

solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, 

balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo 

S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, 

sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, 

fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di 

sostegno e protezione. Per strutture formate da: profilati 

laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a

220mm

 . Nella seguente voce si ritiene compreso inoltre il tiro in quota 

del materiale
€ 231,00 47,62% € 110,00

8.10 Ricollocamento e/o collegamento dell'impianto canalizzato 

UTA precedentemente accatastato
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Ricollocamento e/o collegamento dell'impianto UTA 

precedentemente rimossi, compreso nel prezzo l'eventuale 

sostituzione dei componenti ammalorati, l'installazione, la 

fornitura e posa di nuove staffe di ancoraggio ed ogni onere e 

magistero per dare lavoro finito a regola d'arte.

 . Nella seguente voce si ritiene compreso inoltre il tiro in quota 

del materiale
€ 1.096,23 80,00% € 876,98



Emissione 11/04/2022

8.11 Fornitura e posa di nuovi canali aria in acciaio zincato 

(SEZIONE CIRCOLARE)
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b Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, 

lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, 

eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, 

per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una 

altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale 

di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, 

squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida 

AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e 

del trasporto: b spessore lamiera 8/10, ∅ da 800mm: 4m x 

16Kg/m

€ 321,28 30,00% € 96,38
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Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi di 

coibentazione, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma 

UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in 

opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, 

compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, 

bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate

secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione delle 

condotte rettilinee di lunghezza standard alla produzione, dello 

staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 8/10, ∅ da 

301 a 750mm
€ 48,25 30,00% € 14,48
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Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera 

zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo 

EN 14239 e guida AICARR: tipo E, supporto a parete

€ 289,06 30,00% € 86,72
8.12 Fornitura e posa di nuovi canali aria in acciaio zincato 

(SEZIONE RETTANGOLARE)
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Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, 

eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, 

prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, 

compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate 

secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il 

trasporto: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 

310 a 750 mm. 

 . 13mx15Kg/m € 1.004,25 30,00% € 301,28
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Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, 

eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 1507, 

privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per

l'assemblaggio, misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, 

esclusi gli staffaggi: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato 

maggiore da 310 a 750 mm
€ 254,80 30,00% € 76,44
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Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in 

lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati 

secondo EN 14239 e guida AICARR: tipo I, supporto a parete

€ 865,88 30,00% € 259,76
8.13 Coefficiente di correzione prezzi per attività ridotte
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7 Coefficiente di correzione prezzi sopra esposti per impianti di 

modeste dimensioni (per unità di misura espressa in m), fino a 

200m

sommano € 1.227,83 30,00% € 368,35

€ 100.644,66 53,53% € 53.878,63TOTALE


