CONTRATTO DI SUBAPPALTO
COMMESSA C 20/23

(scrittura privata)
TRA
GOITESE COSTRUZIONIS SRL Unipersonale con sede legale in Goito (MN) Via
Vasto, 18 CAP 46044, Codice Fiscale 02610270346 Partita .LV.A. 02610270346, in
persona del proprio Legale Rappresentante Sig. Corradini Luca nato a Brescia (BS) il
24/08/1979 Codice Fiscale CRRLCU79M24B1570 in appresso per brevita denominata
"Committente"
E

I.P.S. SRL con sede in Mantova (MN) Via P. Nennin. 6/B - CAP 46100, Codice Fiscale
e P.IVA 02251330201, in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. Badinelli Luigi
nato a Castel Goffredo (MN) il 09/12/1966 Codice Fiscale BDNLGU66T09CT18R in
appresso per brevita denominata "Subappaltatore".
Ed entrambi per brevita in appresso denominate "Parti".

PREMESSO
- che la Committente ha assunto in appalto da Comune di Porto Mantovano, appresso

denominata "Ente Appaltante™, i lavori relativi al “Riqualificazione di Via Liberta a

Soave di Porto Mantovano lotto 2° - CIG 982387561B - CUP C31B21004650001"

- che la Committente intende subappaltare parte dei lavori costituenti I'oggetto
dell’appalto principale ad un soggetto in possesso di idonei requisiti tecnici, finanziari

e morali e in particolare i lavori di REALIZZAZIONE [IMPIANTO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (appartenenti alla categoria OG03)

che il Subappaltatore intendendo candidarsi all’esecuzione in subappalto di detti

lavori ed in attesa della necessaria autorizzazione dell’Ente Appaltante impegnandosi

sin da ora ad esibire ¢ documentare il possesso dei richiesti requisiti nei termini
richiesti dallo stesso Ente Appaltante e dalla Committente, dichiara sotto propria
responsabilita:

a) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale
prescritti dal D. L. n. 77/2021 c.d. Decreto Semplificazioni convertito il L.
29/7/2021 n. 108,

by di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. lgs.
n.50/2016;

c) diessere in regola con gli obblighi di cui alla L. n.68/1999;

d) dinon essere incorso nell’applicazione delle sanzioni interdittive di cui al D. Igs.
8 giugno 2001, n.231;

e) di essere iscritto presso la C.C.1LA.A. di MANTOVA al n. 02251330201

) di essere intestatario delle idonee posizioni assicurative di seguito riportate:
INAIL di MANTOV A matricola 18411366
INPS di MANTOVA matricola 4504263691
CASSA EDILE di MANTOVA posizione 6837

g) diessere in possesso dei requisiti di moralita di cui all'art. 7, L. n.55/1990:
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m)

n)

0)

di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale. macchinari ed
attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il
presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del
presente contratto:
di essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di
obblighi retributivi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il
personale dipendente:
di essere assicurato sulla responsabilita civile verso terzi;
di aver preso visione ed accettare il Progetto, il Capitolato Speciale ¢ i relativi
allegati. regolanti i rapporti tra "Committente" ed "Ente Appaltante” che, pur non
essendo fisicamente allegati costituiscono, per quanto attiene ai lavori oggetto
del presente Contratto di subappalto, parte essenziale del contratto, fermo
restando che. in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del
presente Contratto, prevarra quanto sancito da quest'ultimo;
di essersi recato sul posto prima della sottoscrizione del presente Contratto e di
aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle
quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione
delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficolta, degli
impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti le prestazioni da rendere di cui
trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente
avere influenza sullo svolgimento delle prestazioni cui il Subappaltatore si ¢
obbligato ¢ sui relativi costi di cui il medesimo dichiara di aver tenuto debito
conto nella determinazione della propria offerta;
di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla Committente
che considera completa ed esauriente;
di avere esaminato il progetto e di ritenerlo tecnicamente realizzabile nonché
idoneo al conseguimento dell’oggetto dell’appalto tra Committente ed Ente
Appaltante;
di essere a conoscenza:
dei vincoli cui € sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti;
degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che
degli Enti locali impongono per la realizzazione dei lavori,
della situazione dei luoghi dove devono espletarsi le prestazioni
delle risorse esistenti nella zona;
delle condizioni generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dei
lavori (quali, ad esempio, la contemporanea esecuzione di altri lavori e
forniture. i limitati spazi disponibili all’interno del cantiere, la presenza di
sottoservizi. la viabilita di accesso al cantiere e le condizioni di traffico che
caratterizzano tale viabilita etc.), del mercato e della mano d’opera, anche
sotto il profilo della disponibilita e qualificazione sul luogo dei lavori, degli

oneri generali e specifici compresi nel Corrispettivo e di ogni condizione
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onerosa in genere;

p) di aver preso visione del Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento e del Piano
Operativo di Sicurezza della Committente;

q) di aver valutato percio tutte le circostanze che possano direttamente od
indirettamente avere influenza sull’espletamento delle proprie prestazioni e sui
relativi costi di cui il Subappaltatore dichiara di aver tenuto debito conto nella
determinazione della propria offerta;

Tutto cio premesso ed assunto come parte integrante del presente atto. si conviene e si
stipula quanto segue
Art. 1
Oggetto
Il presente Contratto ha ad oggetto I'affidamento in appalto dalla Committente al
Subappaltatore dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA (appartenenti alla categoria OGO03) di seguito definiti anche “Lavori™.
I Subappaltatore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni necessarie per dare finiti i
lavori affidatigli in conformita a quanto previsto nel progetto ed a perfetta regola d arte
in base ai patti, alle condizioni contrattuali, tecniche ed economiche previste dal contratto
e dalla disciplina legale e convenzionale del rapporto tra Committente ed Ente
Appaltante.
Art. 2
Prezzi unitari
Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale, inclusa I’applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti ’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Il
Committente corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera. relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, al Subappaltatore senza alcun ribasso
Art. 3
Importo contrattuale
L’importo complessivo presunto dei lavori, da contabilizzarsi a MISURA. ¢ di €.
10.000,00 (euro diecimila/00), di cui €. 314,00 (euro trecentoquattordici/00), per oneri
relativi alla sicurezza. Tali oneri sono relativi agli apprestamenti della sicurezza di
pertinenza dell’Impresa. Le parti dichiarano, altresi, che sull’importo degli oneri della
sicurezza non e’ stato applicato alcun ribasso. Resta inteso che gli oneri di cui al D. lgs.
n.81/2008, Titoli I, I1 e III, sono da intendersi ex lege, a carico del Subappaltatore ¢
compresi nel prezzo sopra convenuto senza che per gli stessi venga data particolare e
separata evidenza.
L importo contrattuale potra variare in pitt o in meno in relazione alle effettive esigenze
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del progetto o a possibili varianti progettuali, senza che ¢io possa dar luogo a richieste di
maggiori compensi o indennizzi da parte del Subappaltatore.
Art. 4
Contabilita lavori
I lavori saranno corrisposti a MISURA
[a contabilizzazione dei lavori verra redatta alla fine del mese in base alle misurazioni
eseguite in contraddittorio con il Referente di Cantiere (geom. Jacopo Pacelli cell 380-

1577055 — e-mail jacopo.pacelli@goitesecostruzioni.it)

Gli oneri di sicurezza saranno contabilizzati in proporzione all’avanzamento dei lavori.
Tale consuntivo. approvato dal Referente di Cantiere, sara 1'unico presupposto per
I"emissione della fattura.
Art. 5
Ritenuta a garanzia

Omissis

Art. 6

Fatturazione elettronica - Pagamenti
I pagamenti avverranno con Bonifico bancario a 60/90+10 gg dffm su Vostro conto
corrente tracciato
Si conferma che il pagamento dei crediti derivanti dal presente contratto di
subappalto avverra in deroga al comma 13 dell’art. 105 del D. L. n. 77/2021 c.d.
Decreto Semplificazioni convertito il L. 29/7/2021 n. 108 e cio¢ direttamente dalla
Committente al Subappaltatore.
Sulle fatture dovra essere riportata la seguente descrizione:
Lavori in subappalto per la realizzazione di realizzazione impianto illuminazione
pubblica presso Vs cantiere di Porto Mantovano - CIG: 982387561B - CUP
C31B21004650001, contratto del autorizzato il SALN

Importo a corpo €

In occasione della trasmissione delle fatture, il Subappaltatore dovra presentare alla
Committente la seguente documentazione:

e DURC regolare in corso di validita

e Dichiarazione tracciabilita flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, L. n.136/2010,
come modificata dal D. 1. n.187/2010, convertito in legge con modificazioni dalla
L.n.217/2010.

e Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesti il regolare
pagamento all’erario delle ritenute di lavoro dipendente e dell’ IV A scaduti alla
data di scadenza del pagamento

In difetto. il credito non sara esigibile e il pagamento verra sospeso, senza maturazione
di interessi. sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del Subappaltatore

¢ sara posto a garanzia dell’adempimento medesimo con facolta della Committente di
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sostituirsi al Subappaltatore nell’adempimento degli obblighi di quest'ultimo nei
confronti delle maestranze, del Fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo
il presente atto quale delega conferita dal Subappaltatore al Committente ed
autorizzazione a procedere in tal senso.

Le fatture, ai sensi del dell’art. 1, co. 3, D. lgs. n. 127/2015, dovranno essere emesse in
formato elettronico (Codice destinatario MSUXCR1).

All’atto di ciascun pagamento, ed in ogni caso non oltre 5 giorni dal medesimo. il
Subappaltatore dovra consegnare alla Committente le relative fatture debitamente
quietanziate. In alternativa, potra attestarne con dichiarazione specifica I'avvenuto
versamento.

La mancata consegna delle fatture quietanzate potra costituire motivo di sospensione dei
successivi pagamenti da parte del Committente

Prima dell’emissione della fattura elettronica ¢ necessario far pervenire all’indirizzo

parte di Goitese Costruzioni Srl, sara possibile emettere fattura elettronica.

Art. 7
Invariabilita dei prezzi
[ prezzi di cui al precedente articolo 2) rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata
dei lavori oggetto del presente contratto. Non si fara luogo, pertanto, per nessuna ragione
alla revisione dei prezzi concordati, in quanto si intendono, fissi, invariabili e validi per
tutta la durata del contratto indipendentemente dagli eventuali ritardi, e cio anche in
deroga a quanto previsto dagli artt. 1467 e 1664, c.c., assumendo espressamente il
Subappaltatore ogni alea relativa.
Art. 8
Tracciabilita dei flussi finanziari
Entrambe le parti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi
dell’art.3, co. 9, 1. n.136/2010 ¢ s.m.i..
A tal fine il Subappaltatore comunica le seguenti coordinate bancarie riferite al conto
corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA DI CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE
IBAN: IT6700569657570000002671X04
Dichiara inoltre che sul medesimo conto possono operare i seguenti soggetti:
- Sig. BADINELLI LUIGI nato a castel Goffredo (MN) il 09/12/1966 ¢ residente a
Asola (MN) in Strada Prima n. 36 CODICE FISCALE BDNLGU66T09C118R
L impresa Subappaltatrice si impegna inoltre:
a. acomunicare al Committente ogni variazione, relativa alle notizie fornite sopra en-

tro sette giorni dal verificarsi dell’evento modificativo;
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b. effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di in-
casso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita registrati sul conto
corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG ed il CUP
precedentemente indicati;

¢. effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai co. 2, 3 e 4 dell’art. 3, L. n. 136/2010,
con le modalita ivi previste;

Le parti si obbligano a rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente con-

tratto di subappalto, ai sensi dell’art.3, L. n.136/2010 a pena di nullita assoluta e che il

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni determinera la risoluzione del diritto di

contratto.

Le parti si impegnano inoltre a dare immediata comunicazione all’Ente Appaltante ed

alla Prefettura della Provincia di MANTOVA dell’eventuale inadempimento agli obbli-

ghi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.
Art. 9
Persone autorizzate dal Subappaltatore

11 Subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante ¢ responsabile

dei lavori da eseguire il Sig. BADINELLI LUIGI che deve essere reperibile nel cantiere

per tutta la durata dei lavori.
Art. 10
Tempi di esecuzione dei lavori

I lavori dovranno essere iniziati, condotti ed ultimati dall’lmpresa in conformita al pro-

gramma di lavoro stabilito e redatto in contraddittorio con la Committente e comunque

nel rispetto delle tempistiche previste nel Contratto stipulato dalla Committente con

["Ente Appaltante.

La consegna e la fine dei lavori saranno formalizzati con apposito verbale redatto in con-

traddittorio tra le Parti.

Al Subappaltatore sara comunicato, con congruo anticipo, dalla Committente, I'effettiva

disponibilita dei luoghi oggetto dei lavori, la data di inizio degli stessi ¢ le eventuali va-

riazioni al programma concordato (e/o I’'eventuale programma lavori di dettaglio), tali da
consentire ["approntamento delle attrezzature e la disponibilita del personale per la rea-
lizzazione delle opere.

Le variazioni al programma concordato saranno considerate valide a tutti gli effetti con-

trattuali decorsi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione al Subappal-

tatore

Qualora I lavori previsti in Contratto non procedessero in conformita ai programmi con-

cordati/comunicati. il Subappaltatore verra invitato dalla Committente ad adeguarsi ai

predetti programmi entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla contestazione.

In caso di mancata osservanza a quanto sopra nei tempi previsti la Committente potra,

senza ulteriore preavviso, risolvere in tutto o in parte il presente Contratto, fermo restando

il suo diritto al risarcimento di tutti i maggiori oneri e danni, ivi compresi quelli derivanti

(P.S
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dal nuovo appalto dei lavori a terzi.
La Committente si riserva in ogni caso la facolta, a proprio insindacabile giudizio e previo
congruo preavviso (sette giorni naturali e consecutivi), di eseguire direttamente o di far
eseguire a terzi, parte delle lavorazioni ai fini del rispetto dei programmi, senza che cio
possa dar luogo a riserve, eccezioni ¢/o richiesta di indennizzi da parte del Subappalta-
tore.
La risoluzione ed il recesso saranno efficaci con la semplice comunicazione in tal senso
della Committente tramite posta elettronica certificata.
Nel caso di variazioni progettuali, verra stabilito un nuovo programma lavori a cui il
Subappaltatore dovra assoggettarsi nei modi di cui sopra.

Art. 11

Ultimazione dei lavori

All'ultimazione effettiva dei lavori verra redatto, da parte della Committente, un apposito
verbale in duplice copia sottoscritto anche dal Subappaltatore.
La verifica finale dei lavori eseguiti sara effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro
ultimazione dandone regolare preavviso al Subappaltatore.
L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verra comunicato al
Subappaltatore stesso in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine
prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori. restando
comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverra soltanto dopo il
collaudo positivo effettuato da parte dell'Ente Appaltante.
I'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte della Committente, rispetto
al collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

Art. 12

Penali
Le eventuali penali, che la Committente ¢ chiamata a corrispondere nei confronti
dell’Ente Appaltante per il ritardo nella consegna di lavori, o gli eventuali danni subiti
dalla Committente stessa. per cause imputabili alla responsabilita del Subappaltatore.
saranno dal Subappaltatore stesso prontamente rimborsati alla Committente.
Al raggiungimento di un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto, la
Committente potra risolvere di diritto il presente contratto con effetto immediato previo
invio di semplice comunicazione scritta con la quale dichiara di volersi avvalere di tale
clausola risolutiva espressa.
La Committente si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento I'avanzamento dei
lavori ai sensi dell'art. 1662, c.c. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale
ritardo del Subappaltatore, qualora lI'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale
adempimento di quanto previsto nel programma lavori.
La Committente si riserva in ogni caso la facolta, a suo insindacabile giudizio di eseguire
direttamente, o di far eseguire a terzi, parte dei Lavori al fine del mantenimento delle
previsioni del Programma Lavori, senza che cid possa dar luogo a riserve o eccezioni da

parte del Subappaltatore.
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Art. 13

Varianti
Eventuali varianti all’oggetto del presente contratto debbono essere ordinate per iscritto
dal Committente e dovranno essere eseguite agli stessi patti e condizioni previsti dal
contratto medesimo.
[ Subappaltatore non puo introdurre di propria iniziativa variazioni ovvero addizioni ai
lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha pero I'onere di eseguire ed adeguarsi
scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dalla
Committente.
la valutazione economica della variante sara effettuata applicando i Prezzi Unitari
ovvero eventuali nuovi prezzi concordati o, in caso di disaccordo, imposti dalla
Committente.
In deroga ad ogni altra disposizione vigente il Subappaltatore riconosce espressamente
alla Committente il diritto di introdurre varianti ai lavori che comportino nel loro
complesso un aumento o una diminuzione del corrispettivo anche superiori al 20%.
[La Committente potra sempre ordinare 'esecuzione di Lavori in misura inferiore rispetto
a quanto previsto nel progetto, con conseguente riduzione del corrispettivo, senza che
nulla spetti al Subappaltatore a titolo di indennizzo, o anche di acquistare direttamente i
materiali necessari alla esecuzione dei lavori, consegnandoli al Subappaltatore in conto
lavorazione.
Per tale riconosciuto diritto la Committente potra stralciare una o pitl voci oggetto del
contratto ed affidarle a terzi. In caso di esercizio del suddetto diritto si procedera alla
riduzione del prezzo mediante la deduzione degli importi relativi ai lavori o ai materiali
scorporati. Laddove si verifichi la suddetta ipotesi il Subappaltatore, fatta salva la sua
responsabilita per i lavori affidatigli non oggetto di scorporo, dovra comunque garantire
I"efficiente funzionamento del Cantiere per consentire alle Imprese a cui sono state
affidate le lavorazioni scorporate, di eseguire le medesime nelle migliori condizioni di
agibilita, e non potra avanzare alcuna richiesta di compensi aggiuntivi per eventuali
intralci o ritardi in ordine alla realizzazione di prestazioni rimaste a suo carico.

Art. 14

Danni alle opere e/o a terzi

Il Subappaltatore assume la responsabilita delle opere eseguite fino al collaudo, restando
poi pero a carico dello stesso la responsabilita prevista dall'art. 1669, c.c.
La responsabilita del Subappaltatore per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di
esecuzione ¢ esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause
imputabili alla Committente.
[La Committente, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell’operato del Subappaltatore,
ha azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile, anche oltre il
decorso del termine di cui all’art. 1670, c.c.
[I Subappaltatore, nel caso di responsabilita ai sensi del presente articolo, sara obbligato
a provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini /o a risarcire il danno. In
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difetto, i necessari interventi saranno realizzati dalla Committente in danno del
Subappaltatore, anche rivalendosi sulle somme ritenute dalla Committente a qualsiasi
titolo, su pagamenti ancora da effettuare nei confronti del Subappaltatore nonch¢
mediante escussione delle garanzie prestate.
Nei giudizi eventualmente intentati da terzi nei confronti del Subappaltatore per il
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei lavori, il Subappaltatore ¢ obbligato a
costituirsi in giudizio per rispondere direttamente dei danni stessi e per mantenere
comunque indenne la Committente.
Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
esecuzione delle lavorazioni oggetto del Contratto dovessero convenire in giudizio la
Committente, il Subappaltatore ¢ tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta della
Committente stessa, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera
raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269.
codice di procedura civile, per assumere su di sé¢ la lite ¢ mantenere indenne la
Committente dalle pretese dei terzi.

Art. 15

Custodia dei Lavori e del cantiere

Fino alla materiale riconsegna dei Lavori alla Committente, il Subappaltatore ¢ tenuto a
provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del
proprio cantiere e dei Lavori stessi.
L'inosservanza di tale ultima prescrizione comportera la risoluzione del presente
contratto, restando impregiudicato di diritto la Committente al risarcimento dei danni.

Art. 16

Sorveglianza dei lavori

Il Subappaltatore deve attenersi alle disposizioni impartite dal Referente di Canticre della
Committente, con c¢id non intendendosi limitare le facolta organizzative del
Subappaltatore né le sue responsabilitd, ovvero coinvolgere la Committente in compiti
che non le competono.
[l Subappaltatore riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte della
Committente sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662, c.c., siaall'ultimazione dei lavori,
Il Subappaltatore acconsente sin da ora che la Committente e/o I'Ente Appaltante ¢/o
persone da essi designate, prendano visione e ottengano copia dei libri paga, dei libri
matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati
agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile. nonché di tutti gli altri
documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarita nella corresponsione
delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale
esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali.

Art. 17

Sicurezza sul lavoro

Il Subappaltatore dovra curare I'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilita, di

tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di

Mail: i
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legge. ed a tali attuazioni dovra provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o

o0

suggerimento da parte della Committente, sopportandone ogni conseguente onere che si
intende compensato dal Corrispettivo.

In particolare dovra predisporre e trasmettere alla Committente. prima dell'inizio dei
lavori, ed in occasione di ogni suo aggiornamento, il POS relativo alle proprie
lavorazioni. coordinato e compatibile con il Piano di sicurezza e Coordinamento e con il
Piano Operativo di Sicurezza della Committente e conforme a quanto previsto
dall’allegato XV del D. lgs. n.81/2008 (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili). La mancata consegna del POS, entro il termine massimo
di 7 genc dalla data della richiesta, comportera I'immediata risoluzione del contratto, con
la conseguente attribuzione al Subappaltatore dell’obbligo di tenere indenne la
Committente da ogni danno da quest’ultima patito a seguito di tale inadempimento.

Le attivita di competenza del Subappaltatore saranno eseguite in concomitanza con
I"esecuzione di altre attivita da parte della Committente o di soggetti terzi.

Per quanto attiene all'igiene a all'ambiente di lavoro, il Subappaltatore dara infine
attuazione. per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai
contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

[l personale del Subappaltatore sara tenuto a rispettare gli orari di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale come previsto dal D. Igs. n. 66/2003 e s.m.i., facendosi carico
lo stesso. in caso di violazione, delle eventuali conseguenze collegate alle sanzioni
stabilite dal Decreto medesimo.

[l Subappaltatore si impegna al pieno rispetto dei principi che regolano la Politica
Aziendale Integrata per Qualita, Sicurezza e Ambiente oltre che alla Politica del sistema

RTS che puo consultare e scaricare liberamente dal sito www.goitesecostruzioni.it nella

sezione Documenti/Certificazioni.

Art. 18

Divieto di cessione di credito

Resta esplicitamente esclusa la possibilita di cessione del credito o la sostituzione del
Subappaltatore con un diverso destinatario o beneficiario del pagamento o dell'incasso,
in qualunque modo e con qualunque strumento contrattuale avvenga detta sostituzione
(mandato all'incasso, delegazione, ecc.) da parte del Subappaltatore, se non previa auto-
rizzazione scritta da parte della Committente.

Art. 19

Divieto di subappalto

["Impresa esecutrice non potra cedere né subappaltare, neppure in parte, i lavori oggetto
del presente contratto.
La violazione del disposto di cui al primo capoverso comportera la risoluzione di diritto
del presente contratto per colpa dell’Impresa, con conseguente diritto della Committente
di ottenere il risarcimento di tutti danni.

Art. 20

Obblighi ed oneri a carico del Subappaltatore

zil
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Fermo restando 1’obbligo del Subappaltatore, a fronte dei prezzi pattuiti all’art. 2). di

eseguire tutte le opere, anche non espressamente previste, necessarie per la realizzazione

a perfetta regola d’arte dei lavori, in conformita al presente contratto e nei termini

convenuti, e pertanto senza limitazione alcuna, sara sempre a cura ¢ a carico del

Subappaltatore stesso:

a)

b)

¢)

d)

J)

k)

osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate nel D. L. n. 77/2021 c.d.
Decreto Semplificazioni convertito il L. 29/7/2021 n. 108:

applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi
in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono
addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in
vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo
conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile
retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali.
Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualita ed Assistenza, tutti gli adempimenti
previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;

provvedere a proprie spese a dotare di idonei cartellini identificativi, da tenere
sempre ben esposti, completi di foto, nome e cognome, numero di matricola.
denominazione dell'impresa di appartenenza e numero di autorizzazione del su-
bappalto da parte dell’ Ente Appaltatore, per tutto il personale avente accesso alle
aree di cantiere, datore di lavoro compreso, ai sensi dell’art. 36-bis, co. 3. del D.
[. n.223/2006, convertito in legge dalla L. 4 agosto 2006, n.248:

provvedere a proprio onere alla stipula delle seguenti polizze assicurative prima
dell'inizio dei lavori;

gestire rifiuti e residui da lavorazione in conformita alle leggi. ai regolamenti ed
alle prescrizioni emanate dalle competenti autorita:

curare I’espletamento di ogni ulteriore onere necessario per il compimento
dell’oggetto contrattuale e come tale compreso e compensato dai prezzi del
presente contratto;

assumere ogni onere di vitto, alloggio e trasferta per le proprie maestranze
operanti in cantiere nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti;

stipulare convenzioni con strutture di ristorazione esterne all’area di cantiere,
onde fornire pasti caldi al personale operante in cantiere;

assumere oneri e responsabilita per la sorveglianza e custodia diurna ¢ notturna
dei propri materiali ed attrezzature giacenti in cantiere;

responsabilita civile e penale per danni incidenti. ecc. verificatisi per cause
dipendenti dall’ Impresa:

sostenere ogni altro onere, adempimento ¢ magistero che, non espressamente a
carico della Committente, sia comunque necessaria o utile per dare i lavori finiti
a regola d’arte e nei tempi richiesti dalla Committente:

consegnare alla Committente, entro massimo 7 ggnc dalla richiesta. tutta la

documentazione necessaria per presentare la domanda di subappalto. unitamente




m)

n)

0)

P)

Q)

t)

u)

W)

X)

y)
Z)

al POS:

trasmettere alla Committente la denuncia di apertura nuovo cantiere;

effettuare tutti i controlli e collaudi previsti nel Contratto Principale tra I’Ente
Appaltante ¢ la Committente, nei documenti facenti parte del Progetto e negli
allegati al presente contratto;

realizzare i lavori in contemporaneita con altre imprese;

trasportare in andata e ritorno dai propri magazzini al cantiere i macchinari e i
materiali;

consegnare i materiali in idonei imballi, che ne garantiscano la completa
integritd. durante le fasi di carico, trasporto, scarico ¢ movimentazione in
cantiere. Il costo degli imballi ¢ compreso nel corrispettivo;

fornire ogni prestazione di manodopera, sia specializzata che di manovalanza,
necessaria. oltre ai mezzi d’opera, per le operazioni di carico, scarico,
movimentazione. magazzinaggio e distribuzione al piano di lavoro, e per
I"esecuzione dei lavori in oggetto;

eseguire i lavori previsti mediante I'impiego di tutte le attrezzature, i materiali,
le macchine ed il personale occorrente;

dotarsi di tutte le attrezzature occorrenti, compresi i carburanti, lubrificanti,
manutenzione e la manodopera necessaria al funzionamento;

energia elettrica per ['esecuzione delle attivita;

farsi carico di tutti gli oneri ed obblighi relativi allo smaltimento dei rifiuti di
qualsiasi categoria, dei materiali di risulta delle lavorazioni e dello smaltimento
degli imballaggi nel pieno rispetto delle normative vigenti;

sostenere ogni onere di qualunque genere relativi alle prestazioni, di qualsiasi
tipo. del personale dell’Impresa, comprese quelle relative alla manovalanza ed ai
maggiori costi dovuti all’esecuzione in orario straordinario e/o notturno delle
opere a Contratto, qualora questo si rendesse necessario per il rispetto dei termini
di consegna secondo il programma lavori dell’Impresa con la Committente;
rispetto di tutte le disposizioni previste nel PROTOCOLLO CONDIVISO DI
REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL COVID — 19 NEI CANTIERI EDILI del 24 marzo 2020 - LINEE GUIDA
PER IL SETTORE EDILE e SUCCESSIVE MODIFICHE/INTEGRAZIONI:;
fatturazione elettronica;

rispetto di tutti gli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
D. L n. 187/2010 (tracciabilita dei flussi finanziari) ed alle modifiche da
quest ultima apportate all’art. 3, L. n.136/2010

aa) consegna a fine lavori, in duplice originale, di:

° Dichiarazione di Conformita dell’impianto a regola d*arte;
° Dichiarazione di Conformita e/o Dop (Dichiarazione di prestazione)
dei materiali utilizzati;

o Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, ecc).




o C.C.LAA.

Trasmettere a fine lavori all’indirizzo e-mail luca.mafleit goitesccostruzioni.it tutte le

certificazioni previste dalla normativa vigente in materia per la tipologia di prodotti

oggetto del contratto (certificazioni, schede tecniche, ecc.)

Art. 21
Oneri a carico della Committente
Sono a carico della Committente solo ed esclusivamente le attivita di seguito
esaustivamente elencate:
a) consegna degli elaborati grafici progettuali;
b) trasmissione PSC/POS;
Art. 22
Esecuzione dei lavori in garanzia di qualita
Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere rese in regime di Garanzia di
Qualita secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001 per quanto applicabili.
Pertanto, atteso che il Subappaltatore € in possesso di un proprio Sistema di Qualita.
dovra operare in conformita ad esso e adattarlo alle specifiche obbligazioni di cui al
presente contratto.
LLa Committente, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
contratto, effettuerd periodiche verifiche ispettive al fine di accertare la corretta
applicazione di quanto predisposto dal Subappaltatore.
Art. 23
Risoluzione del contratto
Ferma restando I’applicazione degli artt. 1453 e 1454, c.c., ¢ facolta della Committente
di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al Subappaltatore ai sensi dell'art.
1456, c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, ossia:
a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di sicurezza ¢ igiene
sul lavoro;
b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subcontratti.
cessione di contratto e cessione di credito;
¢) inadempimenti nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti
in genere. inadempimento dei relativi contributi di legge e, in genere, violazione
degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti. accertata
dalla Committente con qualsiasi mezzo:
d) frode o grave negligenza nell’esecuzione della prestazione:
e) sospensione non autorizzata della prestazione:
f) ritardo nell’esecuzione della prestazione rispetto ai tempi previsti per le singole
lavorazioni nel programma contrattuale e/o rispetto al piano di recupero
eventualmente ammesso ed approvato dalla Committente:

g) inadempienza ed inosservanza, da parte del Subappaltatore. delle prescrizioni

&
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impartite dalla Committente in materia di condotta dei lavori, contabilita e
specifiche tecniche:

h) mancata osservanza delle leggi vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed
igiene sul lavoro;

i) vizi di esecuzione della prestazione, quando:

- il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente sanato
nei tempi contrattuali;

— I'impresa non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un piano di
recupero dei vizi di esecuzione, abbia presentato un piano inidoneo, e si sia reso
inadempiente rispetto al piano approvato dalla Committente:

i) modifica. anche di fatto, della composizione societaria e organizzazione d’impresa
del Subappaltatore tale da diminuire le garanzie finanziarie e tecniche richieste
contrattualmente;

k) fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale ovvero avvio diun
procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale;

l) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, inclusa
la mancata produzione della documentazione necessaria per |’accertamento
“Antimafia” di cui al D. Igs. n.490/1994 e s.m.i.;

m) verificarsi di qualsiasi causa ostativa (interdizione, divieto) alla possibilita di
contrarre con la pubblica amministrazione;

n) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettuali,
normative ed alle buone regole dell’arte

Nel caso di risoluzione spettera al Subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente la Committente
dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente
all'inadempienza o alla negligenza del Subappaltatore.

La Committente avra infatti diritto a far completare nel modo che riterra pit opportuno
le prestazioni oggetto del contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta al
Subappaltatore.

[l contratto sard inoltre automaticamente risolto qualora, per qualsiasi motivo diverso
dall’inadempimento del Subappaltatore, venga meno il contratto tra Ente Appaltante e la
Committente. Dell’intervenuto effetto risolutivo verra data comunicazione dalla
Committente al Subappaltatore tramite posta elettronica certificata. Laddove si verifichi
tale ipotesi, al Subappaltatore sara riconosciuto il pagamento, ai prezzi contrattuali, dei
materiali approvvigionati a pi¢ d'opera e/o delle lavorazioni nella misura delle quantita

desunte da riscontri effettivi sui materiali, supportati dalla eventuale esibizione dei

relativi documenti di trasporto, comunque non vincolanti ai fini del riscontro delle
effettive quantita. ed il Subappaltatore non avra nulla pit a che pretendere dalla
Committente a nessun titolo.

Art. 24

Recesso unilaterale del contratto
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E' facolta della Committente di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671, ¢.c. a mezzo
di semplice comunicazione con Raccomandata A.R., con diritto del Subappaltatore a
pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento
delle eventuali spese e del mancato guadagno.

Art. 25

Obbligo di rilascio del cantiere

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte della Committente.
sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il Subappaltatore rinuncia
ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni
che gli possano eventualmente competere per la sua qualita di detentore o codetentore
dell'areca ove debba svolgersi l'attivita inerente al presente contratto di Subappalto e dovra
abbandonare il cantiere entro 5 giorni dall’invito all’uopo rivoltogli dalla Committente.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di rilascio del cantiere all’uopo indicata dalla
Committente, sara applicata una penale come da Capitolato Speciale d appalto, applicabile
per il solo fatto del ritardo del rifiuto alla riconsegna, indipendentemente dalla fondatezza
o meno della contestazione del Subappaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo
il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.
In tali casi sara in facolta della Committente e a suo insindacabile giudizio rilevare
totalmente o parzialmente i materiali non ancora posti in opera ai prezzi di mercato.

Art. 26

Sospensione dei lavori

La Committente potra disporre sospensioni totali e parziali dei lavori in caso di
disposizioni in tal senso da parte dell’Ente Appaltante, nonché quando. a suo
insindacabile giudizio, ragioni tecniche, di pubblico interesse o ragioni di particolare
necessita lo consiglino.
Nessun diritto, indennizzo ¢/o compenso spettera al Subappaltatore in conseguenza delle
sospensioni disposte dalla Committente e/o dall’Ente Appaltante, salvo la concessione di
una proroga del termine di ultimazione dei lavori.
In caso di sospensione totale o parziale il Subappaltatore garantira comunque la custodia
delle opere eseguite e dei materiali ad essa eventualmente consegnati in conto
lavorazione.

Art. 27

Validita del contratto (Antimafia e autorizzazione al subappalto)

La validita del presente contratto ¢ subordinata all’esito negativo conseguente all’accer-
tamento “antimafia” di cui alla vigente legislazione.
I Subappaltatore dovra, pertanto, produrre la documentazione necessaria finalizzata a
tale accertamento. In caso di inadempimento a quanto previsto la Committente si riserva
il diritto di richiedere i danni subiti e/o subendi in via diretta e indiretta.
Analogamente, la Committente si riserva il diritto di richiedere tutti i danni diretti e indi-
retti, subiti e/o subendi, nel caso in cui venisse in qualsiasi modo accertata, anche nel

corso dello svolgimento del presente contratto, a carico del Subappaltatore. I'esistenza di
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una delle cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 67, D. lgs 6 settembre
2011, n. 159 ¢ s.m.i. In tale circostanza in ogni caso il presente contratto si intendera
automaticamente risolto.
La validita del presente contratto ¢ altresi subordinata al rilascio della autorizzazione al
subappalto da parte dell’Ente Appaltante. Nel caso in cui tale autorizzazione venisse re-
vocata ¢/o negata il presente Contratto si intendera automaticamente risolto.
[I Subappaltatore dovra, pertanto, produrre la documentazione necessaria per il rilascio
di detta autorizzazione. In caso di inadempimento a quanto previsto la Committente si
riserva il diritto di richiedere i danni subiti e/o subendi in via diretta e indiretta.

Art. 28

Proprieta intellettuale e brevetti

La Committente acquistera la proprieta ed il diritto esclusivo di utilizzazione e
riproduzione, a tutti gli effetti di legge di tutte le soluzioni originali di problemi tecnici,
dei disegni, dei progetti, dei relativi supporti informatici e di albi elaborati analoghi,
prodotti dal Subappaltatore e/o dai suoi ausiliari, nonché di albi eventuali specialisti e
consulenti, con la sola esclusione di quanto coperto da brevetto.
La Committente ¢ e restera titolare esclusiva del diritto di sfruttamento commerciale
dell'immagine dei Lavori e di ogni sua parte o componente attraverso la
commercializzazione di qualsiasi prodotto che raffiguri, rappresenti o riproduca I'Opera
o parte di essa.
11 Subappaltatore garantisce in ogni tempo la Committente, contro ogni e qualsiasi
pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e
altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti
e tutti i mezzi utilizzati nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto.
[ fatto divieto al Subappaltatore, salvo autorizzazione scritta della Committente, di fare
o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sull’Opera o parti di essa.

Art. 29

Riservatezza

Salvo preventiva autorizzazione scritta della Committente, ¢ fatto divieto al
Subappaltatore di esporre, diffondere, pubblicare o far esporre, diffondere o pubblicare
da terzi disegni di tipi, schemi, profili, planimetrie, copie e riproduzioni fotografiche dei
Lavori. nonché di divulgare o far divulgare, con qualsiasi mezzo. notizie, dati ed
informazioni. riguardanti il Committente, di cui egli sia comunque venuto a conoscenza.
L'obbligo di riservatezza ¢ vincolante per il Subappaltatore per tutta la durata del
Contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le
informazioni delle quali il Subappaltatore ¢ venuto a conoscenza siano divenute di
dominio pubblico per motivo diverso dall'inadempimento del Subappaltatore.

Art. 30

Foro competente

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti
dall'applicazione del presente contratto ¢ esclusivamente quello di Verona.
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Art. 31
Rinvio al codice civile

Per quanto non & espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto
si rimanda al codice civile.

Art. 32

Tutela dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente per la tutela dei dati personali, D. lgs. n.196/2003 e
Regolamento (UE) n.679/2016, le parti si danno reciprocamente atto che il presente
contratto rappresenta reciproca informativa per il trattamento dei dati in esso contenuti e
per quei dati che saranno eventualmente forniti nel futuro nell’ambito del presente
rapporto, nonché tutte le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti
correnti bancari che potranno essere comunicati. Tali dati verranno trattati in relazione
alle esigenze contrattuali e per ["adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle
stesse derivanti, nonché per una pit efficace gestione del rapporto commerciale. I dati
verranno trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o
telematico. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate per obblighi di legge
e di contratto, i dati potranno essere comunicati ad Istituti Bancari e/o ad altri soggetti
incaricati per la revisione del bilancio, a soggetti incaricati alla certificazione della
qualita, a studi di consulenza legale, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici
o di archiviazione.
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si danno vicendevole consenso al
trattamento e alla comunicazione dei dati nel rispetto della qui sopra esposta informativa
e sono altresi reciprocamente informati dei diritti di cui godono all’art. 15. Reg. (UE)
n.679/2016.

Art. 33

Gestione ambientale in cantiere

Il Subappaltatore, nel rispetto della Politica Aziendale e del Sistema di Gestione Integrato
Qualita-Sicurezza e Ambiente della Committente si fa carico di ogni onere derivante dalla
produzione di rifiuti dalle attivita che eseguira in cantiere.
Il Subappaltatore si impegna a non lasciare o abbandonare in cantiere rifiuti di qualsiasi
genere ¢ quantitd. Per alcun motivo le attivita del Subappaltatore dovranno causare
percolamenti e/o sversamenti d*acque o altri liquidi pericolosi o meno in cantiere.
11 Subappaltatore si impegna a munire di eventuali sistemi di captazione e assorbimento
di liquidi accidentalmente sversati a terra i propri addetti ed inoltre comunichera ogni
problematica a livello ambientale immediatamente al Referente di Canticre della
Committente.
Qualora le attivitd del Subappaltatore siano soggette alla diffusione di rumori e o di
emissioni atmosferiche, sard suo onere comunicarlo alla Committente prima
dell’ingresso in cantiere e laddove la normativa vigente lo preveda. fornire tutte le
eventuali autorizzazioni del caso e /o richiedere eventuali deroghe all’Ente Appaltante.

Il Subappaltatore qualora intenda impiegare trasportatori propri o terzi per la rimozione




di rifiuti dalla stessa prodotti ed il conferimento a discariche o centri di riciclaggio se né
accolla I'intero onere derivante. Per una maggior trasparenza di tale gestione il
Subappaltatore si rende disponibile a fornire copia delle autorizzazioni al trasporto ¢ alla
ricezione di tali rifiuti a dimostrazione della corretta applicazione della normativa vigente
in ambito Ambientale. La copia di tale documentazione sara resa disponibile alla
Committente ¢ all’Ente Appaltante.

Art. 34

Modello Organizzativo e Codice Etico

Il Subappaltatore dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione
¢ controllo e del Codice FEtico della Committente, pubblicato sul sito
W ooitesecostruzioni.it, e di impegnarsi a rispettarne i contenuti.
L inosservanza da parte del Subappaltatore, costituira un grave inadempimento degli
obblighi di cui al presente atto e legittimera la Committente a risolvere lo stesso con
effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1456, c.c.. fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Art. 35

Allegati
Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti
contrattuali anche se non materialmente allegati, ma che il Subappaltatore dichiara di
possedere e ben conoscere:

- Allegato |
Goito. 19 febbraio 2024

IL COMMITTENTE IL SUBAPPALTATORE
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 ¢ 1342, c.c. il Subappaltatore, con la firma del
presente contratto dichiara espressamente di accettare integralmente tutte le clausole ¢ le
condizioni in esse previste, le quali risultano ad essa analiticamente riconosciute in
quanto singolarmente lette prima della accettazione ¢ della sottoscrizione.
Particolarmente si richiamano e si accettano espressamente le clausole di cui agli articoli
sotto riportati:

Art. 2 - Prezzi unitari

Art. 3 - Importo contrattuale

Art. 4 - Contabilita lavori

Art. 5 - Omissis

Art. 6 - Fatturazione - Pagamenti

A
Art. 8 - Tracciabilita dei flussi finanziari

t. 7 - Invariabilita dei prezzi

Art. 10 - Tempi di esecuzione dei lavori

Art. 11 - Ultimazione dei lavori

Art. 12 - Penali

Art. 13 - Varianti

Art. 17 - Sicurezza sul lavoro

Art. 18 - Divieto di cessione di credito

Art. 19 - Divieto di subappalto

Art. 20 - Obblighi ed oneri a carico del Subappaltatore
Art. 22 - Esecuzione dei lavori in garanzia di qualita
Art. 23 - Risoluzione del contratto

Art. 24 - Recesso unilaterale del contratto

Art. 25 - Obbligo di rilascio del cantiere

Art. 26 - Sospensione dei lavori

Art. 27 - Validita del contratto (Antimafia e autorizzazione al subappalto)
Art. 30 - Foro competente

Art. 34 - Modello Organizzativo e Codice Etico

Art. 35 - Allegati

Goito. 19 febbraio 2024
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