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Provincia Di Mantova
AREA TECNICA — SETTORE OPERE PUBBLICHE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M4 - COMPONENTE C1 - INVESTIMENTO 1.1
PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA
INFANZIA - [M4C1I1.1]

. Obiettivo T2/2023: aggiudicazione dei lavori entro il 30 giugno 2023
. Obiettivo T4/2025: creazione di almeno 264.480 nuovi posti per servizi dell’educazione e cura
per la prima infanzia (fascia 0-6 anni) entro il 31 dicembre 2025

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO

AVENTE AD OGGETTO | LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO DELL’AC-
CORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE DELLA
NUOVA SCUOLA DELL’'INFANZIA STRADA DOSSO

LOTTO GEOGRAFICO Lombardia SUD
SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 — LAVORI IN APPALTO INTEGRATO
CLUSTER ASSEGNATO AQ1 - Mantova D
DENOMINAZIONE INTERVENTO: Nuova scuola dell’infanzia strada Dosso
C.I.G. LOTTO GEOGRAFICO 9690315CE6 - CIG DERIVATO AOOA3A4B2F - CUP C35E22000010006

Il presente Contratto Specifico e concluso in modalita elettronica ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).

[solo in caso di ufficiale rogante]

L'anno 2023 il giorno ......cccceueeveee del mese di .....ccveuuenee.. a Porto Mantovano in Via/Piazza Strada Cisa n.
[112], presso I'Ufficio del segretario comunale della sede del Comune di Porto Mantovano, con sede in
Comune di Porto Mantovano Via/Piazza Strada Cisa n. [112] avanti a me dott.ssa --------- , esercitante le
funzioni di Ufficiale Rogante dei contratti nei quali & parte I’Amministrazione medesima, in qualita di
Segretaria Comunale, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso,
sono comparsi i seguenti Signori della cui identita io sono personalmente certo:

[[ereereereereererrerrerienns ] con le informazioni necessarie delle Parti]
TRA

il Sig. arch. Rosanna Moffa nato a Colle Sannita (BN) il 05/12/1966, residente in Mantova, via Virgilio, n. 7 in
qualita di Responsabile Area Servizi Tecnici dell’Amministrazione Comune di Porto Mantovano, con sede in
Porto Mantovano in provincia di Mantova, via Strada Cisa n. 112 Codice fiscale 80002770206 e Partita IVA
00313570202, e di RUP dell’opera in oggetto che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della
stipula (in seguito, “Soggetto Attuatore”);
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il Sig. DAVIDE PINO nato a BUSTO ARSIZIO - VA il 07/02/1976 residente in GORLA MINORE - VA via
GIOACCHINO GIACCHETTI n. 81 in qualita di AMMINISTRATORE UNICO e LEGALE RAPPRESENTANTE
dell'IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL con sede LEGALE in BUSTO ARSIZIO - VA CORSO SEMPIONE n.196/BIS,
Codice fiscale e Partita IVA 02692000124, capitale sociale € 1.000.000,00, numero di iscrizione 02692000124
nel Registro delle Imprese di VARESE che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;

(in seguito, “Appaltatore”);
(in seguito, congiuntamente “le Parti”);
PREMESSO CHE

Il progetto della “Nuova Scuola dell’infanzia strada Dosso a Porto Mantovano CUP C35E22000010006 e stato
selezionato e finanziato come di seguito descritto.

- con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 26.02.2022 é stata approvata la scheda tecnica di progetto
per la partecipazione all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, pubblicato il 2/12/2021 PNRR
Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Universita, - Investimento 1.1: "Piani per gli asili nido e scuole
dellinfanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea —
Next Generation EU attraverso la candidatura della proposta progettuale della “Nuova Scuola
dell’infanzia strada Dosso” rientrante al c. 1 punto b) dell’art. 4 dell’Avviso “nuova costruzione di
edifici pubblici da destinare ad asili nido o scuole dell’infanzia”;

- che con nota del Ministero dell’Istruzione n. 0100494/2022 protocollo n. 30204 del 30.12.2022,
veniva comunicato lo scioglimento delle riserve, di cui alle note di settembre e ottobre 2022, e
I"'ammissione definitiva al finanziamento;

- che con successiva nota del Ministero dell’lstruzione e del Merito n. 0002321 del 10.01.2023 veniva
comunicato la possibilita di sottoscrivere I’Accordo di Concessione a seguito del Decreto del Direttore
Generale Coordinatore dell’'unita di missione del 29.12.2022 n. 110 per il seguente progetto:

Nuova scuola dell’infanzia strada Dosso per I'importo di euro 4.800.000,00 — CUP: C35E22000010006; oltre
ad euro 480.000,00 del Fondo opere indifferibili (FOI) pari al 10 % e quindi per un importo complessivo
dell’opera di 5.280.000,00.

Il progetto prevede di realizzare una nuova scuola dell'infanzia in strada Dosso, articolata intorno ad un
nucleo centrale con le sezioni che si sviluppano verso I'ampia area verde. Il fabbricato sara localizzato
nell’area di proprieta pubblica in strada Dosso ed occupa una superficie lorda di circa 2000 mq suddivisa in
n. 6 sezioni e sara progettata nel rispetto dei parametri del DM 18/12/1975 (Norme tecniche aggiornate
relative all'edilizia scolastica) e di tutte le norme vigenti in materia di opere pubbliche con particolare
attenzione ai principi del DNSH (Do No Significant Harm);

L’Amministrazione Comunale ha sottoscritto e inviato I’Accordo di Concessione di finanziamento — con
riscontro positivo (nello specifico ricevuta del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. uscita 25300 del
27/3/2023 AOOGABMI). L’atto convenzionale d’obbligo all’art. 4 “Termini di attuazione del progetto, durata
e importo dell’accordo di concessione” prevede i seguenti impegni da parte del comune di Porto Mantovano
in qualita di soggetto attuatore: a) aggiudicazione dei lavori entro il 31/5/2023 (entro il 30/6/2023 aderendo
ad INVITALIA), avvio dei lavori entro il 30/11/2023, conclusione dei lavori entro il 31/12/2025 e collaudo dei
lavori entro il 30/6/2026.
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L'intervento in oggetto e ricompreso nei finanziamenti PNRR gestiti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito
secondo la linea: M4C1 Investimento 1.1: Piani per gli asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione
e cura per la prima infanzia e pertanto risponde ai seguenti principi ed obblighi:

- Riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’UE e all'iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE)
2021/241 art.34].

- Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettiviambientali" (principio DNSH) [Reg. (UE)
2020/852, art. 17]

- Principio del tagging climatico e digitale [Reg. (UE) 2021/241]

- Principio della parita di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241]

- Principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241]
- Principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241]

- Obbligo di conseguimento dei Milestone e Target

- Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria,
prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi
indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241]

- Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241,
- Rispetto del principio di addizionalita del sostegno dell’Unione europea [Reg. (UE) 2021/241 art. 9]
- Obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicita [Reg. (UE) 2021/241 art. 34]

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'ltalia & stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione (Concil
Implementing Decision - CID) del Consiglio dell’'Unione Europa I’Allegato alla Decisione, con cui vengono
definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente,
al cui conseguimento si lega I'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla MISSIONE 4
Componente 1, Investimento 1.1 .

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
- Il piano di investimento per la fascia 0-6 anni mira ad aumentare I'offerta di strutture per l'infanzia mediante
la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia, al fine di garantire
un incremento dell'offerta educativa e delle fasce orarie disponibili per la fascia di eta 0-6 anni, migliorando
in tal modo la qualita dell'insegnamento. Ci si attende che la misura incoraggi la partecipazione delle donne
al mercato del lavoro e le sostenga nel conciliare vita familiare e professionale.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non
arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilita contenuti nel capitolato d'oneri dei
prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attivita di cui al seguente elenco: i) attivita
connesse ai combustibili fossili, compreso I'uso a valle; ii) attivita nell'ambito del sistema di scambio di quote
di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti
parametri di riferimento; iii) attivita connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di
trattamento meccanico biologico; iv) attivita nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti
potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che siano selezionate solo le
attivita conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
3
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Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento 'obiettivo M4C1-18 di 264.480 nuovi posti per
servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 1-6 anni) da completare entro il quarto trimestre
2025.

L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unita e di 177 posti disponibili nella
nuova scuola di cui 63 nuovi posti attivati all’obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell’atto
d’obbligo e/o candidatura del bando.

Gli interventi della Missione 4, Componente C1, Investimento 1.1 sono associati ai seguenti Indicatori
Comuni: - RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno e CAPACITA DELLE CLASSI
NELLE STRUTTURE PER LA CURA DELL'INFANZIA E NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE NUOVE O
MODERNIZZATE.

Per 'opera in questione il valore programmato degli indicatori & pari a:
RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA: 147,34 MWh/anno

CAPACITA DELLE CLASSI NELLE STRUTTURE PER LA CURA DELL'INFANZIA E NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
NUOVE O MODERNIZZATE: n. 177 posti.

Gli interventi della Missione 4, Componente C1, Investimento 1.1 contribuiscono all’obiettivo climatico con il
valore 40 % come specificato nell’Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241 (Coefficienti per il calcolo
del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e per il calcolo del sostegno agli obiettivi
ambientali);

Gli interventi della Missione 4, Componente C1, Investimento 1.1 non contribuiscono all’obiettivo digitale
come specificato nell’Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241;

La scadenza temporale per terminare i lavori € il quarto trimestre 2025 e per il completamento dell’obiettivo
e il secondo trimestre 2026.

Inoltre per tale linea di intervento:

- il principio di non arrecare danno significativo agli obiettiviambientali (DNSH) & applicato secondo le
linee guida nazionali di cui alla Circolare del MEF n. 32 del 30/12/2021 e successivo aggiornamento
n. 33 del 13/10/2022, in ambito di “REGIME 2”. Cioé per 'opera non & previsto che offra un
contributo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici,
ma solo che non arrechi danno significativo al suo raggiungimento.

- |l rispetto della parita di genere, generazionale e delle persone con disabilita & declinato nei
documenti progettuali secondo le linee guida approvate con Decreto interministeriale 7/12/2021.

- I'opera non contribuisce al superamento di divari territoriali.

- | principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse delle frodi e della
corruzione sono applicati dal comune di Porto Mantovano secondo le specifiche declinazioni previste
dalla normativa nazionale per gli enti pubblici territoriali.

- Il finanziamento dell’opera attinge interamente ai fondi dell’'Unione Europea - Next Generation EU
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — PNRR

- L'iter dell’opera viene regolarmente aggiornato su apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente e,
secondo I'opportunita, sulla stampa locale, mentre la pubblicita legale viene realizzata secondo le
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a.

forme previste dalla normativa nazionale vigente.

PREMESSO ALTRESI’

Il “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (di seguito,
“Piano”) & inserito, quale Investimento 1.1 (di seguito, “Investimento”), all'interno della Missione 4:
“Istruzione e ricerca” - Componente 1: “Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di istruzione:
dagli asili nido all’Universita” - Ambito di intervento 1: “Miglioramento qualitativo e ampliamento
guantitativo dei servizi di istruzione e formazione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’ltalia
(di seguito, “PNRR”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;

il Piano mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e
delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare I'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto
alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita
familiare e professionale, con priorita per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle
periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti
alla riconversione degli spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalita di riequilibrio
territoriale;

I'investimento & gestito dal Ministero dell’lIstruzione e del Merito (di seguito, “MIM”), in collaborazione
con il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero
dell’Interno, ed e realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni, che hanno avuto accesso alle
procedure selettive per I'individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento, e che condurranno
la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualita di soggetti deputati all’attuazione dei relativi
interventi;

. con decreto del Ministro dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 sono stati definiti i criteri di riparto, su

base regionale, delle risorse del PNRR assegnate al MIM con decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze 6 agosto 2021 per la Missione 4: “Istruzione e Ricerca”, Componente 1: “Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita”, Investimento 1.1: “Piano per asili nido
e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, e sono state definite, altresi, le
modalita di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento;

in attuazione del citato decreto ministeriale n. 343/2021, & stato pubblicato I’Avviso pubblico prot. n.
48047 del 2 dicembre 2021, destinato a Comuni ed Unioni di Comuni, e finalizzato alla presentazione di
proposte per la realizzazione di strutture da adibire ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare
nell’ambito del PNNR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1;

all’esito di tale Avviso pubblico sono stati emessi i Decreti Direttoriali dell’8 settembre 2022, n. 57 e del
26 ottobre 2022, n. 74, e da ultimo, il Decreto Direttoriale del 29 dicembre 2022, n. 110, con cui sono
state approvate le graduatorie degli interventi ammessi in via definitiva a finanziamento;

con decreto interdipartimentale del 2 agosto 2021, n. 94222, sono stati inclusi nel PNRR, tra i “progetti in
essere”, i progetti finanziati nell’ambito dell’ulteriore procedura selettiva gia avviata con Avviso pubblico
del 22 marzo 2021, approvato con decreto n. 37719, di pari data, del Direttore Centrale per la finanza
locale del Ministero dell’'Interno, di concerto con il Direttore generale per i fondi strutturali per
Iistruzione, I'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione, in attuazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, volto, piu precisamente, alla presentazione
di richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione,
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riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta dei Comuni destinati ad asili nido, a scuole dell’infanzia
e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all’articolo 1, co. 59, della Legge 27 dicembre 2019,
n. 160;

h. tali ultimi progetti sono stati ammessi a finanziamento, in via provvisoria, con il citato decreto interdipar-
timentale n. 94222/2021 e, in via definitiva, con successivi decreti interdipartimentali del 31 marzo 2022
e del 22 settembre 2022;

i. gliinterventi rientranti nell’ambito del citato Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia
e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente
1 del PNRR (di seguito, “Interventi del Piano”), si pongono come obiettivo quello di ridurre il divario nei
servizi educativi per la prima infanzia e di incrementare il numero dei nuovi posti disponibili nella fascia
di eta 0-6 anni, riconducibili, in particolare alle seguenti tipologie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
nuova costruzione / ricostruzione con eventuale demolizione anche parziale; riconversione di edifici
pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia; riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici
scolastici;

j. in base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (Operational Arrangements) tra I'ltalia e la Commissione
Europea del 22 dicembre 2021, la milestone da realizzare nell’ambito dell’'Investimento 1.1 della Missione
4 - Componente 1 del PNRR e quella dell’aggiudicazione degli appalti di lavori entro il 30 giugno 2023. Si
precisa che detta milestone concorrera al raggiungimento del target previsto per il Piano dal PNRR,
consistente nella creazione di almeno 264.480 nuovi posti, tra asili nido e scuole di infanzia, entro il
termine del 31 dicembre 2025. L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una
unita e di 177 posti disponibili nella nuova scuola di cui 63 nuovi posti attivati all’obiettivo della Misura di
riferimento, come indicato nell’atto d’obbligo e/o candidatura del bando.

k. in merito alla governance del Piano, il D.P.C.M. del 9 luglio 2021, adottato su proposta del Ministero
dell’lEconomia e delle Finanze, ha individuato nel Ministero dell’lstruzione e del Merito,
I"“Amministrazione centrale titolare dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co.
4, lett. 1), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio
2021, n. 108, (di seguito, “Amministrazione Titolare”);

I. i comuni, le cui proposte sono state oggetto di approvazione definitiva al finanziamento sono i
responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalita dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR e
provvedono alla realizzazione degli interventi stessi (di seguito, “Soggetti Attuatori”), cosi come definiti ai
sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. 0), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;

m. al fine di dare attuazione agli interventi del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia (M4C1I1.1)”,
I’Amministrazione Titolare, nell’ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere
disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per
I'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’'impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”), ai sensi dell’articolo
10 del predetto D.L. n. 77/2021 e, in particolare, del comma 6 - quater del medesimo articolo, cosi come
modificato e integrato dall’articolo 14, co. 2, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;

n. previa pubblicazione del bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 3/3/2023 e
pubblicato sulla stessa al n. 2023/S 048-142703 del 8/3/2023, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 28 del 8/3/2023, e sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto
ed aggiudicato, anche ai sensi dell’art. 24, co. 4, del D.L. n. 13/2023, in combinato disposto con gli articoli
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7-ter del D.L. n. 22/2020 (convertito in L. n. 41/2020) e 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019 (convertito in
L. n. 55/2019), la “PROCEDURA DI GARA APERTA Al SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA
REALIZZARS! MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON
PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 — OG11) O DI LAVORI IN APPALTO
INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E
POLI DELL’INFANZIA.”, (diseguito, la “Procedura”);

la suddetta Procedura e stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e
stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il “Codice dei
Contratti”), piu accordi quadro multilaterali (di seguito, “Accordi Quadro”);

i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di
Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie
all’attuazione degli Interventi del Piano di loro competenza;

. la Procedura é stata suddivisa da Invitalia in 22 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), ciascuno dei

quali e stato ripartito in massimo 2 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:
- Sub-lotto Prestazionale 1: Lavori;

- Sub-lotto Prestazionale 2: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto definitivo, in virtu del
regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei
Contratti;

(di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali”);

r.

all’esito della Procedura, con provvedimento n. 0173152 del 13/6/2023, nell’ambito del Lotto Geografico
n. 11, il Sub-lotto Prestazionale 2 in favore degli Appaltatori elencati in epigrafe;

in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore e stato assegnato uno o pil Cluster, come definiti nel
disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”), secondo le modalita di assegnazione previste
nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster Assegnato”);

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha
manifestato la volonta di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle condizioni,
modalita e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto
previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro
documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

. per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha

manifestato altresi la volonta di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di
seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti
specifici con gli Appaltatori stessi aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 2;

all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico Lombardia SUD, Sub-Lotto
Prestazionale 2, & stato assegnato il Cluster AQ1 — Mantova - D ricadente all’interno del Lotto Geografico
N. 11, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di
competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;
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w. indata ..., , I’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia I’Accordo Quadro avente ad oggetto
le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 2 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto
Geograficon. 11;

X. il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare I'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti
Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;

y. il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attivita prodromica necessaria alla stipula del presente
Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”);

z. I’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese
le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate,
definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico,
nonché I'oggetto delle prestazioni da eseguire;

aa) per la stipulazione del presente Contratto Specifico e stata emessa dal Soggetto Attuatore in epigrafe la
specifica OdA n. 1 del 8/9/2023, trasmesso compreso di tutti gli allegati con protocolli nn. 19260 e 19264 del
8/9/2023 all’operatore economico e sottoscritto dalle parti 1'11/9/2023;

bb) il CIG del presente Contratto Specifico e il seguente: AOOA3A4B2F;

cc) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione I'articolo 32, comma 12, del
Codice dei Contratti;

dd) con Verbale sottoscritto dal RUP in data 13/9/2023 e dall’'operatore economico in data 15/9/2023, stanti
le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle pre-
cise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, & stata disposta dal [Direttore dell’esecu-
zione/RUP] I'avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, relativamente alle prestazioni della progettazione esecu-
tiva da eseguire immediatamente; il presente Contratto Specifico viene sottoscritto nelle more del comple-
tamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal Sub-Disciplinare 2
e condotte sugli Appaltatori, ed &, pertanto, risolutivamente condizionato all’esito negativo delle predette
verifiche;

ee) I'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare
Unico e nell’Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 recante
"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli
articoli 24, 35,93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", emanato
dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando I'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;

ff) I’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze
assicurative a copertura sia dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia della responsabilita
civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del
Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell’ Appaltatore medesimo e/o subappaltatore
e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell’esecuzione dell’appalto;

gg) [eventuale] I’Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 35, comma 18,
del Codice dei Contratti.
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TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la
documentazione qui di seguito elencata:

4 il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

v I‘Accordo Quadro Lotto Geografico Lombardia SUD - Sub Lotto Prestazionale 2 — Lavori in appalto
integrato, CIG 9690315CE6, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare I'Offerta Tecnica ed
Economica e le Condizioni Generali;

v I’OdA del Contratto Specifico n. 1 del 8/9/2023 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica,
economica e progettuale relativa all’Intervento

v il Capitolato Speciale d’Appalto - Condizioni Particolari allegate al presente documento.

2. | sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto
Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore.

3. In particolare, per ogni condizione, modalita e termine per I'esecuzione dei lavori oggetto del presente
Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti
guanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi
regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell’Accordo
Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volonta
derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. | termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo Quadro e
nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

2. | termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni
Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

3. Il presente Contratto Specifico e regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di
tutti gli accordi intervenuti tra I’Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attivita e
prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e
disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’Amministrazione Digitale»;
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- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge
29 luglio 2021, n. 108;

- decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per I'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;

- dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per I'attuazione del Piano
nazionale diripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonché per I'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Articolo 3 - (Oggetto e finalita del Contratto Specifico — Luogo di esecuzione)

1. 'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei Lavori in appalto integrato di cui
al Sub-Disciplinare 2 — Allegato B.2 al Disciplinare Unico - per la realizzazione di interventi di costruzione,
riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare I'offerta
educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne
al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorita per le strutture
localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri
economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia
attualmente inutilizzati, con la finalita del riequilibrio territoriale.

2. Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni
contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore da parte
dell’Appaltatore delle seguenti attivita, cosi come riportate nell’OdA n. 1 del 8/9/2023 e relativi allegati.

3. Il contratto ha ad oggetto le attivita di cui in premessa e di seguito indicate:

a. Eventuali ulteriori attivita di supporto alla progettazione: [DESCRIZIONE DEI SERVIZI]
i. Indagini geofisiche;

ii. Prove di laboratorio;

iii. Indagini geognostiche e prove in situ;

iv. Rilievi topografici;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 13 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

b. Progettazione esecutiva (PE);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

c. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);
10
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Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

d. Lavori;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 22 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia situata in strada Dosso; la scuola viene
articolata intorno ad un nucleo centrale con le sezioni che si sviluppano verso I'ampia area verde. |l fabbricato
in progetto é localizzato nell’area di proprieta pubblica in strada Dosso ed occupa una superficie lorda di circa
1900 mq suddivisa in n. 6 sezioni contenentin. 177 bambini e rispetta i parametri del DM 18/12/1975 (Norme
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica) e di tutte le norme vigenti in materia di opere pubbliche,
di PNRR con particolare attenzione ai principi del DNSH (Do No Significant Harm).

4.

10.

11.

Le predette attivita dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalita
stabilite nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra
elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.

Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei
Contratti, I'arch. Rosanna Moffa e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei
Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», emanato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, I'Ing./Arch. ......ccoovvveerereennnnne..

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari
e gestione a proprio rischio e potra ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o
Particolari.

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi
provvedimenti.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attivita, nonché tutti gli interventi richiesti, le
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate,
funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformita al progetto e alle
Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate,
della Direzione dei lavori (in seguito, “D.L.”), ancorché tali prestazioni non siano specificatamente
previste nel presente contratto.

Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, sono
da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo
indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa
dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto.

L'opera oggetto dell’appalto dovra essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di
corretta esecuzione; I'Appaltatore dovra garantire I'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso

11
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fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e
con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

12. Atalfine & obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che
dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

13. La D.L. avra facolta di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento
necessario affinché I'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme
tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, I’Appaltatore eseguira gli interventi entro il termine
indicato dal Soggetto Attuatore.

14. L'Appaltatore svolgera le attivita oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ad
eccezione delle attivita accessorie alla progettazione e dei lavori, da eseguirsi in loco presso il Comune
di Porto Mantovano.

15. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, I’Appaltatore dovra predisporre e consegnare al Direttore
dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 25 delle Condizioni Generali, che
formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili per
le attivita contrattuali - Elezione di domicilio)

1. La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, “Coordina-
tore di progetto”), ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, & ING. STEFANIA GENNARI,
iscritto all’Ordine degli INGEGNERI della provincia di PIACENZA al n.744, C.F. GNNSFN62R43G535H, P.IVA -
---------------- , con studio in VIALE LIGURIA 24 a MILANO, [MI].

2. Qualora diverso/i dal Responsabile di cui al comma precedente, il/i referente/i responsabile/i per le attivita
contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato/i dall’Appaltatore &/sono: ANDREA
GIAMPAOLO — DIRETTORE OPERATIVO DELL'IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL.

3. Compito di/ei detto/i referenti sara quello di coordinare le attivita correlate alle fasi prestazionali oggetto
dell’appalto, di pianificare e di verificare le attivita da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le
parti.

4. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come
segue: Comune di Porto Mantovano, strada Cisa n. 112 cap. 46047 Mantova.

5. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano I'esecuzione del presente
Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

1. La/e persona/e fisica/he che svolgera/anno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformita a
quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, &/sono la/le seguente/i:

12
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Albo Professionale/ e/Reg S'::;'::::: :;F:‘oi;il

concorrente
(ad. es.: interno

Nom.e Cognotne / CF.e/oP.IVA : allo staff di
Ragione Sociale ALBO/ORDI n. di progettazione
NE iscrizione dell’Operatore

Economico oppure
“Progettista
indicato”)

PER L’ATTIVITA’ DI:

Responsabile
dell’integrazione delle

pressaz'lopl Stefania Gennari
specialistiche saa Progettista
rappresentato da una GNNSFN62R43G535H Ingegneri Piacenza 17.03.1989 o
figr:ﬁ'a professionale di GENERAL 5 indicato
. PLANNING S.r.l.
Ingegnere/Architetto
abilitato ed iscritto al
relativo Albo sez. “A”
Responsabile della 8473 /
progettazione per la Laura Barat/ 1126
categoria EDILIZIA ) BRTLTT61C621690K/ . 25.01.1995 .
rappresentato da una Stefano Panzeri Architetti l}llllano Pro(giemsta
figura professionale di Lecco indicato
Ingegnere/Architetto GENERAL PNZSFN87D02E5072 14.01.2015
abilitato ed iscritto al PLANNING S.r.l.
relativo Albo sez. “A”
Tommaso
Aromataris RMTTMS77A231725H Ingegneri Milano Progettista
10.10.2006 Lo
Responsabile della GENERAL indicato
progettazione per la PLANNING S.r.l. A25807
categoria STRUTTURE,
rappresentato da una Salvatore
figura professionale di Margiotta
Ingegnere/Architetto
abilitato ed iscritto al MARGIOTTA MRGSVT64D23G942M/01 . Progettista
relativo Albo sez. “A” Associati — 108480763 Ingegneri Potenza 867 04.10.1989 indicato
Studio di
ingegneria ed
architettura)
Responsabile della
progettazione per la
categoria IMPIANTI Antonio Virelli / 2891/
MECCANICI, Lorenzo Papa VRLNTN72D01D869Q / ) Varese / 01.01.2004 Progettista
rappresentato da una Ingegneri Como 3259A indicato
figura professionale di GENERAL PPALNZ94E02A773P 15.01.2020
Ingegnere/Architetto PLANNING S.r.l.
abilitato ed iscritto al
relativo Albo sez. “A”
Responsabile della
progettazione per la
categoria IMPIANTI
ELETTRICI, uca Dagrada Progettista
rappresentato da una DGRLCU70R03F205I Ingegneri Milano A22014 25.07.2001 L
figr:ﬁ'a professionale di GENERAL B indicato
. PLANNING S.r.l.
Ingegnere/Architetto
abilitato ed iscritto al
relativo Albo sez. “A”
Emilio
Coordinatore della Sangiovanni .
sicurezza in fase di SNGMLE69T17D142Y Ingegneri Cremona 1100 13.03.2000 Pl.'ogfettlsta
. indicato
progettazione GENERAL
PLANNING S.r.l.
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Specifi tipo di
Albo Professionale/Ordine/Registro (LTS |po‘ !
rapporto con il

concorrente
(ad. es.: interno
Nom.e Cognotne / CF.e/oP.IVA : allo staff. di
Ragione Sociale ALBO/ORDI n. di progettazione
NE iscrizione dell’Operatore
Economico oppure
“Progettista

PER L’ATTIVITA’ DI:

indicato”)
E richiesta
I'attestazione di cui Donat:‘? M.R.
all’articolo 98 del Margiotta
D.Lgs. 81/08 MARGIOTTA MRGDTM62R45G942B / Architetti Potenza 420 17.07.1991 Progettista
Associati — 01108480763 PPC indicato
Studio di
ingegneria ed
architettura
Giovane
professionista,
rfsppresentatq da una Chiara Colombo
figura professionale Progettista
laureata abilitata da CLMCHR93M56F704H Architetti Milano 20653 25.03.2019 Lo
GENERAL indicato

meno di cinque anni
all’esercizio della
professione ed iscritta
all’albo professionale

PLANNING S.r.l.

Articolo 6 - (Collaboratori)

1. L'Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della
cui nomina dovra dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore, ferma restando la propria
responsabilita nei confronti della stessa. La possibilita di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potra
assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto
Specifico. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra I’Appaltatore e gli eventuali
collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba
avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di
regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione
esecutiva/CSP/ Attivita di supporto alla progettazione e ai Lavori)

1. L’Appaltatore, nell’espletare I'incarico dovra attenersi a quanto segue:

a. [Eventuale, da compilare solo nel caso della presenza di tali attivita] Attivita di supporto alla progettazione.
| servizi dovranno svolgersi secondo quanto previsto nel relativo Piano delle Indagini allegato n. [completare]
del [completare]. NON PRESENTI

b. Progettazione esecutiva/CSP

La progettazione dovra svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni Particolari e suoi
allegati, nonché all’offerta presentata in sede di gara, che costituisce anch’essa parte integrante e sostanziale
del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento delle attivita I’Appaltatore si dovra attenere a quanto
contenuto nelle Condizioni Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, e nelle
Condizioni Particolari, che costituiscono il Capitolato Speciale d’Appalto, di seguito specificate:
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o Redazione progetto esecutivo
o Piano della Sicurezza e Coordinamento
o Tempi per I'esecuzione del progetto: giorni 45

o Competenze tecniche calcolate ai sensi del DM 2016 e del bando PNRR pari ad € --------------- al netto
di cassa 4 % ed Iva 22 % come revisionate con Determina n. --- del -----

o Elenco documenti del progetto esecutivo
(vedi parte prima del CSA — Condizioni Particolari)
c. Lavori

Nello svolgimento delle attivita I’Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali
e Particolari di cui al Capitolato Speciale d’Appalto parte seconda e terza.

d. [Eventuale, da compilare solo nel caso della presenza di ulteriori attivita] Ulteriori attivita ricomprese
nell’incarico NON PRESENTI

L’incarico oggetto del presente Contratto Specifico comprende la seguente ulteriore attivita:
[FACOLTATIVO - INSERIRE IN BASE A QUANTO RICHIESTO NELL'OdA]
(Inserire attivita) NON PRESENTE

2. Resta inteso che, qualora I’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attivita
andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore, il quale si riserva la facolta di
accettarle

3. Al presente Contratto Specifico ¢ allegato un cronoprogramma relativo alle modalita di esecuzione.

4. [eventuale, solo in caso di avvalimento] L’ Appaltatore sara direttamente responsabile del mancato rispetto
da parte dell’'lmpresa ausiliaria di cui si & avvalso per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione,
dell’obbligo dalla stessa assunto di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tali requisiti e le
relative risorse, come meglio indicati nel contratto di avvalimento.

5. Le attivita di cui sopra riguarderanno la realizzazione di interventi di costruzione, riqualificazione e messa
in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare I'offerta educativa sin dalla prima
infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e
la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorita per le strutture localizzate nelle aree
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi
esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati,
con la finalita del riequilibrio territoriale.

6. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresi, garantire il rispetto e la conformita ai principi e agli obblighi
specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No
Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del
contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
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7. Il Soggetto Attuatore potra occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione
dellintervento, I'esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Contratto
Specifico, non sono comprese nella Tavola “Z-2” del Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della Giustizia.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento
avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore
ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque
titolo derivante o comunque connesso con I'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese
risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L’Appaltatore
rispondera direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore da ogni responsabilita od onere di qualsiasi
natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti,
disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del
contratto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all’articolo
9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalita)

1. L'Appaltatore e tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi
derivanti dal “Patto di Integrita in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova”, che la Provincia
di Mantova ha adottato con Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2017 e a cui il comune di Porto
Mantovano fa riferimento in virtu della convenzione in essere con la provincia di Mantova in tema di
appalti pubblici;

2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori,
subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. “filiera
delle imprese”, senza riserva alcuna, il Patto di Integrita, che, con la sottoscrizione del presente Contratto
Specifico viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, e le
clausole tutte contenute nel Patto di integrita medesimo.

3. L’Appaltatore in particolare si impegna al rispetto delle clausole indicate all’art. 2 del suddetto patto di
integrita.

Articolo 9 - Responsabilita dell’ Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Nel rinviare a quanto piu compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa
sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH).
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1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente Contratto
Specifico, & tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno
2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno
applicate le penali di cui al successivo articolo 20 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, cosi
come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia. Si rinvia a quanto stabilito in merito
dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 10 delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunita

1.3 Nel caso in cui I’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero
di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), I’Appaltatore stesso &
obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la
relazione di cui all’articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, comma
2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impossibilita per I'Appaltatore stesso di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad
ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal PNRR.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 20 e/o
la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22.

1.4 Nel caso in cui I’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero
di dipendenti pari o superiore a quindici (15), I’Appaltatore stesso € obbligato a consegnare al Soggetto
Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all’articolo
47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, e altresi (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione dell’offerta).

La predetta relazione é trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto
per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 20 e/o
la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22.

1.5 L'Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del presente Contratto Specifico, &
obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di
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cui all’articolo 47, commi 4 e 7, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, |’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 14
del Sub-Disciplinare 2, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attivita ad
esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sara obbligato ad
assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove
assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile
(rivolta a giovani di eta inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 20 e/o
la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 L'Appaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal
Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022,
e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi
dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria
secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del
Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi,
della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso
I’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni
relative agli Interventi per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 L'Appaltatore € tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle
milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della
documentazione probatoria pertinente, che puo essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e
recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attivita di
controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facolta di verificare la corretta applicazione
di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 delle
predette.

Articolo 10 - (Obblighi dell’ Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e
previdenza)

1. U’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla
D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei
lavori.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarra per I'esecuzione del presente
appalto sara regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente
normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

3. L’Appaltatore assume I'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge
relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la
previdenza e |'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si
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impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli
previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui e soggetto.

4. ' Appaltatore € obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere
e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento economico e
normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolgono i lavori.

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle
associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di
inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile,
accertata tramite il DURC, si procedera come specificato e regolato dall’articolo 30, comma 5, del Codice di
Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procedera secondo quanto specificato dall’articolo 30,
comma 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.

6. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a
continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.

7. L'Appaltatore si assume |'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di
prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarita del lavoro.
L'Appaltatore assume inoltre I'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di
realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di
prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.

8. L'Appaltatore assume |'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo anche da
assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza,
restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, il quale resta comunque e pertanto manlevato da
ogni responsabilita e dovra essere in ogni caso tenuto indenne dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti
all’Appaltatore per I'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che
comungue potessero far capo all’Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i
mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si
intenderanno compresi nel corrispettivo d’appalto.

9. La/Il D.L./Soggetto Attuatore si riserva, comunqgue, ogni e qualsiasi facolta di accertare, in qualunque
momento e con le modalita che riterra pil opportune, I'esatto adempimento da parte dell’Appaltatore degli
obblighi di cui al presente articolo.

10. L'Appaltatore si obbliga altresi ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste
per I'esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Articolo 11 - (Responsabilita)

1. L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni
di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o
subfornitori.

2. E fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e qualsiasi
responsabilita per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori
e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da
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azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati,
nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati
dai cantieri.

3. L'Appaltatore, altresi, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o
subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per
gualunque titolo derivante o comunque connesso con I'esecuzione del presente contratto, salvo che le
pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo.

4. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilita per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi
imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori
tecnologie e tecniche esistenti.

5. L’Appaltatore rispondera direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore da ogni responsabilita od onere
di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti,
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti
dall’esecuzione del presente contratto.

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attivita connesse e/o secondarie all’esecuzione delle
opere oggetto dell’appalto, dovra avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti e di quanto
previsto nella Relazione sul rispetto dei principi DNSH del PNRR, e sara a totale carico dell’Appaltatore.
L'inosservanza agli anzidetti obblighi comportera la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice
Civile.

7. In conformita all’articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o
frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, I’Appaltatore
dovra darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele necessarie per
garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati
rinvenuti.

8. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti
sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto
interessato all’intervento oggetto dell’appalto.

9. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all’articolo
9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la documentazione a
propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 13 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico sara efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cessera di produrre i propri
effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi di risoluzione o
recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

2. L’esecuzione avra inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 22 delle Condizioni Generali.
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3. Per I'esecuzione di eventuali servizi accessori alla progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:
Rilievi, indagini, prove: ------------------ giorni naturali e consecutivi NON PRESENTI;

4. Per la redazione della progettazione esecutiva e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione,
vengono prescritti i seguenti termini: Progettazione Esecutiva e CSP: 45 giorni naturali e consecutivi dal 15
settembre 2023, data di sottoscrizione da parte dell’operatore economico del verbale di consegna del
servizio di progettazione esecutiva sotto riserva di legge.

al netto delle interruzioni previste per I'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attivita di verifica
e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’Appaltatore, disposte dal RUP in
funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.

5. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall’ordine di inizio
dell’attivita.

6. Per I'esecuzione dei Lavori vengono prescritti i seguenti termini: Lavori: 673 giorni naturali e consecutivi,
con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.

7. l'inosservanza dei menzionati termini determina I'applicazione delle penali nella misura prevista dal
presente Contratto Specifico.

8. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all’Appaltatore,
qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all’applicazione delle
prescritte penali all’'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verra meno il diritto ad ogni compenso per
le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facolta del Soggetto Attuatore di agire per il
risarcimento del danno.

9. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, puo essere disposta in
ottemperanza e con le modalita previste dagli articoli 27 e 28 delle Condizioni Generali.

10. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito
puo richiederne la proroga nei limiti, con le modalita e i tempi di cui all’articolo 26 delle Condizioni Generali
fermo restando il rispetto della milestone fissata dal PNRR al 31/12/2025 per la fine dei lavori e al 30/6/2026
la redazione del certificato di collaudo.

11. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni
oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facolta di sospendere o
interrompere I'esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione
scritta.

12. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne
tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degliimpegni assunti
con il presente Contratto Specifico.

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo contrattuale € determinato “a corpo” per la quota relativa alla progettazione esecutiva e “a
corpo” per la quota relativa all’esecuzione dei lavori.
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2. 1l corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico & pari ad €
3.741.187,54 (tremilionisettecentoquarantunomilacentottantasette/54), oltre IVA e oneri di legge, ed & cosi
composto:

a) [eventuali] Servizi accessori alla progettazione pari a € [completare] ([completare] /00), comprensivi di
oneri per la sicurezza e costi della manodopera come per legge, imputati nel quadro economico allegato al
presente documento;

b) Progettazione Esecutiva e adempimenti della sicurezza in fase esecutiva (CSP) pari a:

euro € 80.173,35 (ottantamilacentosettantatre/35) competenze come calcolate nel CSA del progetto
definitivo - ODA

euro 22.432,71 (ventiduemilaquattrocentotrentadue/71) adeguamento parcella su voce adempimenti
CSP e piano di manutenzione

per un totale di euro 102.606,06 (centoeduemilaseicentosei/06)

c) Lavori pari a euro € 3.638.581,48 (tremilioniseicentotrentrottomilacinquecentottantuno/48) compreso
oneri della sicurezza di € 55.500,00

3. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori € determinato in base ai prezzi unitari
definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del ribasso
unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento dell’Accordo Quadro da parte
dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico. Il corrispettivo comprende ogni attivita operativa e
tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d’arte le opere oggetto di
intervento.

4. 1l corrispettivo professionale per la progettazione esecutiva appaltata & stato determinato in conformita
alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in
sede di gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n. 1 del 8/9/2023 e alla Determina n. ----- del ------ che
approva I'adeguamento delle competenze per la progettazione esecutiva sulla voce adempimenti CSP e piano
di manutenzione. Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno
determinate secondo le modalita e nel limite delle misure massime ivi indicate. La Stazione appaltante, nel
rispetto di quanto sopra, si riserva la facolta di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed
oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico che sono stati stabiliti al 10 %;

5. [se presenti] Quanto alle attivita di supporto alla progettazione, i prezzi unitari, desunti dai Prezzari delle
Regioni, anche limitrofe, in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano dall'applicazione del
ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

6. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale
esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle
normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto Specifico.

7. Il corrispettivo sopra richiamato e da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilita di aumento in
ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti
dalla contabilita finale; esso puo solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle
opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilita finale, ferma restando
I'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
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8. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel
presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in
attuazione della norma di cui all’articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non & prevista alcuna revisione dei
prezzi contrattuali e non trova applicazione I'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.

9. Con riferimento al solo corrispettivo previsto per i lavori, € ammessa la revisione dei prezzi ai sensi
dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione dall’articolo 29, co. 1, lett. a),
del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25.

In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, il corrispettivo contrattuale sara aumentato di una
percentuale, determinata in funzione dell’indice ISTAT di riferimento, da applicarsi, nel caso in cui la
differenza, rilevata con decreto del Ministero dei Trasporti, tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo relativo alle prestazioni
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 'ultimazione delle prestazioni stesse. L’istanza di
revisione di cui al presente comma & presentata dall’appaltatore entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla
emanazione del citato decreto.

10. In attuazione dell’articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022 convertito, con modificazioni,
dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali
da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall’articolo 29, comma 2 e
ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere
richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n.
4/2022.

11. L'Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto
Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita del
Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi
maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile al
Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese
eventualmente necessari per lo svolgimento delle attivita pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte
effettuati a qualsivoglia titolo

12. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nel presente
Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attivita di modificazione e/o integrazione
degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna
e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute
disposizioni normative.

13. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa
integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e
regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della
documentazione, delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi,
riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti
terzi pubblici o privati; siintendono altresi compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per
trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del
personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o
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danneggiamenti per I’esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte
le attivita necessarie per 'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed
Enti competenti, I'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria.

14. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede
di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attivita di progettazione ed
attivita inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

15. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in
caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni dell’articolo 40 delle
Condizioni Generali.

16. [comma eliminato in quanto I'importo dei lavori risultante dal progetto definitivo & stato gia adeguato
al prezzario vigente in fase di progetto definitivo e quindi prima dell’emissione dell’oda]

17. Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché quelle
relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o
regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.

18. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sara corrisposta nei termini indicati
dall’articolo 34 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento)
dell'importo contrattuale. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia da
costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.

19. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sara pagato
secondo le modalita e i termini di seguito disciplinati:

a. [eventuale] Attivita di supporto alla progettazione

- il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito della consegna al RUP della seguente
documentazione: [completare], previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;

- il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito di [completare], previo benestare
all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;

b. Progetto Esecutivo (e CSP):

- il 100 % (cento per cento) del corrispettivo a seguito della consegna del progetto completo di tutta la
documentazione richiesta ai sensi di legge e al completamento delle attivita di positiva verifica della
progettazione e della validazione del RUP.

c. Lavori:

- emissione da parte del DL dello Stato di avanzamento lavori, di cui all’art. 14, comma 1, del D.M.ILTT. n.
49/18 e ai sensi dell’art. 27 del CSA Condizioni Particolari, ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano un
importo pari ad almeno Euro 200.000,00 (duecentomila Euro) al netto del ribasso d'asta contrattuale, ma al
lordo degli oneri della sicurezza, da pagare dopo I'adozione dei singoli stati di avanzamento dei lavori, previo
benestare all’emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore mediante redazione del Certificato di
pagamento ai sensi dell’art. 27 comma 4-quinquies del CSA;
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- il saldo pari almeno al 5 % (cinque per cento) del corrispettivo a seguito di 30 giorni dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

20. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sara pagato secondo le modalita, i termini e le condizioni
disciplinati dagli articoli da 34 a 40 delle Condizioni Generali.

21. In conformita a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni
naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

22. ll pagamento del corrispettivo avverra mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136: Numero c/c: 000103402963, Banca: UNICREDIT SPA Gruppo -- Agenzia: 66044 FIL.
OPERATIVA LOMBARDIA OVEST - ABI: 02008 CAB: _ 05364 CIN: C IBAN: IT 02 C 02008 05364 000103402963

23. Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, I’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul
conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: PINO DAVIDE

- Data e luogo di nascita: BUSTO ARSIZIO — 07/02/1976

- Indirizzo di residenza: VIA G. GIACCHETTI, 81 — GORLA MINORE - VA
- Nazionalita ITALIANA

- Codice fiscale: PNIDVD76B07B300W

24. L' Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente contratto, gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.

25. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di
nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in viola-
zione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano |'applicazione delle sanzioni di
cui all’articolo 6 della stessa legge.

26. Il Soggetto Attuatore avra il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo
1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9 bis, della L. n.
136/2010.

27. | pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto
prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle Condizioni Generali. Inoltre i
pagamenti dovranno rispettare tutto quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto ed in particolare agli
articoli 27, 28 e 29. Si ribadisce che tutti i Pagamenti sono subordinati alla verifica da parte della Direzione
lavori del rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice del principio DNSH. A tal fine I'lmpresa appaltatrice,
prima della emissione di ogni SAL, consegna alla Direzione Lavori una relazione che attesti la conformita al
principio DNSH, secondo le previsioni progettuali, ivi compresa la dichiarazione delle conformita al DNSH
delle spese sostenute. A questo riguardo, si specifica che risultano a carico dell’'Impresa appaltatrice tutti i
costi relativi ad eventuali analisi, certificazioni (APE ex post ecc.), studi e quant’altri mezzi di prova che
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risulteranno necessari per avvalorare la relazione sopracitata che risultano compresi nel prezzo dei lavori. Il
Direttore di Lavori acquisisce le attestazioni e le dichiarazioni dell'impresa, ne verifica il rispetto e certifica
con atto proprio la rispondenza ai principi DNSH. La certificazione della Direzione dei Lavori costituisce
presupposto per I'emissione del SAL. La mancata consegna da parte dell'Impresa appaltatrice delle
certificazioni e delle attestazioni di conformita costituisce causa di sospensione dei pagamenti.

Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell’ Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)
1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 45 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.
Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna
esclusa, I'’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n.
193/2022, costituita mediante [cauzione/fideiussione] GARANZIA DEFINITIVA n. 28020061526 in data
22/09/2023 rilasciata dalla societa/dall'istituto TOKIO MARINE EUROPE S.A. agenzia/filiale di MILANO, per
un importo pari a € 148.750,19 con durata fino a 20/09/2024. E comunque nel rispetto dell’art. 35 Garanzia
definitiva del CSA Condizioni particolari.

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sara progressivamente ridotta a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sara svincolato alla data di
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, I'Appaltatore deve provvedere alla sua
completa reintegrazione entro e non oltre il termine di ..................... P ) giorni lavorativi decorrente
dall’avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 43 delle Condizioni Generali.

3. L'Appaltatore ha altresi prodotto la seguente polizza assicurativa [oppure, in alternativa: appendice,
unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio] contraddistinta al n. 2026154,
sottoscritta in data 11/09/2023 rilasciata dalla societa/dall'istituto REVO INSURANCE SPA agenzia/filiale di
VERONA per un importo pari a € PARTITA 1 OPERE € 3.718.754,83; PARTITA 2 — OPERE PREESISTENTI €
1.859.377,41; PARTITA 3 — DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 371.875,48, in conformita all’articolo 12 del
Disciplinare Unico di gara e all’articolo 44 delle Condizioni Generali.

4. 1l Progettista incaricato € munito della seguente polizza di responsabilita civile professionale [oppure, in
alternativa: ha prodotto appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio
ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera e) , del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ] contraddistinta:

- GENERAL PLANNING SPA al n. 083A6232 004, sottoscritta in data 12/12/2022 rilasciata dalla
societa/dall'istituto ZURICH PRO agenzia/filiale di MILANO, per un importo pari a € 5.000.000,00 in
conformita all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all’articolo 44 delle Condizioni Generali.
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- MARGIOTTA ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA al n. 380236335, sottoscritta in data 07/02/2018 rilasciata
dalla societa/dall'istituto GENERALI ITALIA SPA agenzia/filiale di POTENZA, per un importo pari a €
1.000.000,00 in conformita all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all’articolo 44 delle Condizioni Generali.

5. Tale polizza avra efficacia dalla data di consegna della progettazione sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La mancata presentazione della
dichiarazione determinera la decadenza dall’incarico e autorizzera la sostituzione dell’ Appaltatore.

6. Per i servizi accessori alla progettazione I'operatore economico incaricato delle prestazioni ha prodotto la
seguente polizza assicurativa [oppure, in alternativa: appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto
pagamento del relativo premio] contraddistinta al n. [completare] , sottoscritta in data [completare] rilasciata
dalla societa/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare] , per un importo pari a € [completare]
, in conformita all’articolo 44 delle Condizioni Generali, a copertura della responsabilita civile per infortunio
o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del
Soggetto Attuatore o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore o
del Soggetto Attuatore), nell’esecuzione delle predette attivita e per ogni attivita di campo. SERVIZI NON
PRESENTI

7. Si precisa che I'’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette
polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e
controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei
documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la pil ampia collaborazione per consentire lo svolgimento
delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformita alle
previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione
del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, I'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le
disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal
Soggetto Attuatore, pena in difetto I'applicazione delle penali.

4. | controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano I'Appaltatore
dagli obblighi e dalle responsabilita riguardanti il presente Contratto Specifico.

5. In ogni caso, I'Appaltatore € tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i
chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni
assunte in virtu e per effetto del presente Contratto Specifico.

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantita e qualita, la
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sara avviata dal RUP o dal D.L.
a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 18 - (Collaudi)

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 65 e 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.
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Articolo 19 - (Subappalto)

1. L’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

- CATEGORIA PREVALENTE 0G1 49,99 %
- CATEGORIA SCORPORABILE 0G11 100 %
- CATEGORIA ACCESSORIA 0S32 100 %

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel
rispetto degli articoli 31, comma 8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dal CSA - Condizioni particolari art. 47 e seguenti.

3. E’ indicata nel CSA - Condizioni Particolari la quota ottimale delle lavorazioni da eseguire esclusivamente a
cura dell'Appaltatore individuata nella misura superiore al 50 % (prevalente) delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente OG1.

4. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese
dell’ Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente
al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020,
e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e
digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e
del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore
stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’'occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4,
del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresi, nelle Condizioni Generali e nel Sub-
Disciplinare 2. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione
femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto paragrafo 9.b) del presente Contratto
Specifico; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui
al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per I'affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per |'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», emanato dal Ministero della
Transizione Ecologica.

5. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto Specifico, ai fini
del rispetto degli obblighi, altresi derivanti dalle disposizioni normative per I'affidamento e I'esecuzione dei
contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

6. L’affidamento in subappalto e sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei Contratti, alle
seguenti condizioni:

- I’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il
Soggetto Attuatore almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
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relative prestazioni, che deve indicare puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici;

- I’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma
18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con I'impresa appaltatrice, se
del caso;

- contestualmente al deposito del contratto, I’Appaltatore deve trasmettere la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice
dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante I'assenza in
capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

- I’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché
copia dell’eventuale Piano di sicurezza.

7. E fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al
subappaltatore con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

8. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate
in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito
I’Appaltatore, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’'oggetto sociale del contraente principale.
L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore, sentito il D.L. e il
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto
sopra. L'Appaltatore e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore & responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’articolo
105, comma 13, lett. a) e c¢), del Codice dei Contratti.

10. L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle prestazioni subappaltate.
L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne 'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per
fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L’Appaltatore é solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

11. | subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il
rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore revochera
I'autorizzazione.
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12. L'Appaltatore, qualora |'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una
autorizzazione integrativa.

13. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti.

14. L'esecuzione delle attivita subappaltate non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

15. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Soggetto
Attuatore puo risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, I’Appaltatore si obbliga a comunicare al
Soggetto Attuatore il nome del subcontraente, I'importo del contratto, I'oggetto delle prestazioni affidate.

17. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice
dei Contratti, I'’Appaltatore e obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto
Attuatore:

nome del subcontraente;

- importo del subcontratto;

- oggetto della prestazione affidata;

- e dovra trasmettere alla D.L.:

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;

- didichiarazione del subcontraente attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature
utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall’articolo
3 della L. n. 136/2010.

18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’articolo 105 del Codice dei Contratti.

19. L'Appaltatore ha facolta di avvalersi, per I'esecuzione dell’appalto, dei seguenti contratti continuativi di
cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della gara, che sono stati prodotti prima della
sottoscrizione del presente contratto di appalto: [indicare estremi del contratto: parti, data stipula, oggetto,
importi, durata, etc.]

Articolo 20 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza del
presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applichera, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento
del maggior danno, una penale pari all’ 1 %o (uno permille) dell'importo netto contrattuale, in conformita a
quanto previsto dall’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-
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bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalita stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo
Quadro e 29 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non abbia
effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla
data fissata dal D.L. o dal RUP;

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell’esecuzione del Contratto Specifico
relativo alle eventuali attivita di indagini a supporto della progettazione.

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi
derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR,
nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente, sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del
presente Contratto specifico.

4. 1l Soggetto Attuatore ha la facolta di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice
Civile, laddove I'importo complessivo delle penali applicate, cosi come previsto dell’articolo 50, comma 4, del
D.L.n.77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci
per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni oggetto
del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 29 delle Condizioni Generali.

6. Ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora 'ultimazione delle prestazioni avvenga in
anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte del Sog-
getto Attuatore del certificato di verifica di conformita, potra essere riconosciuto all’Appaltatore un premio
di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.
L'importo complessivo del premio di accelerazione non puo superare il 2% (due per cento) dell'importo con-
trattuale mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti,
nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che I’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni
assunte (vedi art. 14 del CSA Condizioni Particolari).

Articolo 21 - (Esecuzione in danno)

1. E facolta del Soggetto Attuatore, nel caso in cui I’Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da
questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico,
di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalita, I'esecuzione parziale o totale di quanto omesso
dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni
eventualmente derivati.
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2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi I'esecuzione di quanto
necessario al regolare completamento delle attivita oggetto del presente Contratto Specifico.

3. Ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore puo avvalersi per
I’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avra inoltre facolta di differire il pagamento delle somme dovute al
momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che I’Appaltatore & eventualmente tenuto a
risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno
non esime I’Appaltatore dalle responsabilita civili, penali e amministrative in cui lo stesso pud incorrere a
norma di legge.

Articolo 22 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 60 e
61 delle Condizioni Generali ed anche dagli artt. 12, 13, 21, 55 e 70 quater del CSA Condizioni particolari
nonché da tutte le norme in materia in esso contenute;

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, |’Appaltatore puo risolvere il presente Contratto
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza
maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell’Appaltatore
ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, comma 24, del presente Contratto Specifico;

- all’'applicazione delle penali cosi come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e
nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 a cui si rinvia.

3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvedera ad escutere la garanzia definitiva,
salva la facolta per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di
procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale
maggior danno.

4. L'Appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresi tratterra ogni somma ancora dovuta per I'attivita
regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti
all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la “compliance” al principio del DNSH, cosi come le violazioni agli
obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all’applicazione delle penali, cosi
come stabilito al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo quadro e nelle
Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto Specifico ai
sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

7. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o I'atto di assenso comunque denominato dovuto da
qualungue ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di
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progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo, per accertato
difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il Soggetto Attuatore
potra risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore,
I’Appaltatore avra diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano
conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.

8. Il Contratto Specifico sara risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, comma 6, dell’Accordo
Quadro.

9. Si da atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall’articolo
medesimo, |’Appaltatore dara tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le
determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 15 dell’Accordo Quadro.

Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 42 delle Condizioni Generali
e dagli artt. 15 e 33 del CSA Condizioni Particolari.

Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari)

1. LU'Appaltatore e tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 25 - (Incompatibilita)

1. | professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare né
all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.

2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi
dell’articolo 2359 del Codice Civile.

3. | divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell’incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto alla
progettazione e ai loro dipendenti.

4. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di
interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a segnalare tempestivamente I'eventuale
insorgere di cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé
medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 26 - (Tracciabilita dei flussi finanziari)

1. 'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010
e siimpegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché
le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative
modifiche.

2. L’Appaltatore siimpegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

33



.ty Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

* % %
»*

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA — SETTORE OPERE PUBBLICHE

3. Il presente contratto verra risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di
banche o della societa Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a
garantire la piena tracciabilita delle operazioni.

Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprieta)

1. Nello svolgimento dell’attivita, dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui
I’Appaltatore venisse a conoscenza.

2. Le attivita affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di
tutela del diritto d’autore, garantendo l'originalita degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e
regolamenti per I'uso o la diffusione delle opere protette.

3. | risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle attivita
saranno di esclusiva proprieta del Soggetto Attuatore.

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico I'’Appaltatore si assume la
responsabilita della veridicita delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedelta delle rilevazioni, delle
analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

5. | diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarita
esclusiva del Soggetto Attuatore che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la
diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

6. Il Soggetto Attuatore potra liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o
facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare
obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sara considerato
grave inadempimento e dara luogo alle conseguenti sanzioni.

8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all’Appaltatore, e anche quelli
da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprieta esclusiva del Soggetto Attuatore e devono
essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell’appalto.

9. All’Appaltatore &, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di
spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore é fatto tassativo divieto di rilasciare
comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta
dal Soggetto Attuatore.

Articolo 28 - (Spese, imposte e tasse)

1. L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al
presente atto, come previsto all’articolo 81 delle Condizioni Generali.

Articolo 29 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate
circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’lambito di trattamenti con mezzi
automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
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2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono
al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori materiali o manuali di
compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In
esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attivita di cui al presente Contratto Specifico, € Titolare del
trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato I'informativa in materia di protezione
dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del
trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

4. [Se I'Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattamento dei dati inserire la seguente
formulazione generica:] Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso
dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformita
al Regolamento (UE) 679/2016.

IN ALTERNATIVA

[Se I’Appaltatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento si potra recepire la nomina nel presente
Contratto Specifico oppure con atto separato] [completare se del caso]

Articolo 30 - (Controversie e foro competente)

1. Si puo ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano
controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto
compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.

2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a
pena di nullita, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile
esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e I'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico € devoluta al Tribunale ordinario competente
presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c..

4. E esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dagli articoli 55 e 56 delle Condizioni Generali.
Articolo 31 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. Linterpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve
essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al
1369 del Codice Civile.

2. ll presente contratto, composto da n. ................... pagine, sara registrato solo in caso d’uso.

3. ll presente contratto e formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti,
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo li .............. Porto Mantovano

L’Appaltatore Il Soggetto Attuatore

DEVI IMPIANTI SRL

ing. Davide Pino il Responsabile Area Tecnica

arch. Rosanna Moffa

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Bianca Meli

%k %k

L’Appaltatore dichiara che il presente documento e stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua
singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto,
a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si
confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti
richiamati nel presente atto e approva specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ss. c.c. gli articoli
sottoelencati:

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.

8 — (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)

13 — (Termini e durata del contratto)

14 — (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

15 — (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)
20 — (Penali)

21 — (Esecuzione in danno)

22 — (Risoluzione e recesso)

23 — (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
25 — (Incompatibilita)

27 — (Obblighi di riservatezza Proprieta)

30 — (Controversie e foro competente)

L’Appaltatore

Ing. Davide Pino
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