CUP C35E22000010006
CIG CONTRATTO SPECIFICO AOOA3A4B2F
CODICE COMMESSA C20230225
CONTRATTO DI SUBAPPALTO

CONTRATTO DI SUBAPPALTO TRA

Impresa Devi Impianti S.r.l. con sede legale in Corso Sempione n. 196/bis — 21052 Busto Arsizio (VA),
C.F. e PIVA 02692000124 di seguito Appaltatore, nella persona del Sig. Davide PINO in qualita di
Amministratore Unico e Legale Rappresentante, munito degli occorrenti poteri

E
B.C.l. Service Srl con sede legale in via Giuseppe Prina, 15 - 20154 Milano, CF e P.IVA 07337970941 in
seguito chiamata Subappaltatore (o Fornitore), nella persona della Sig. Matteo AGLIONI in qualita di
Amministratore Unico e Legale Rappresentante munito degli occcorrenti poteri

Entrambe di seguito per brevita “le Parti"
PREMESSO CHE

- IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. ha sottoscritto con il Comune di Porto Mantovano, di seguito
Stazione Appdaltante, un Ordine di Attivazione di Contratto Specifico n. 1 relafivo alla
redlizzazione di una nuova scuola dell'infanzia Strada Dosso CUP: C35E22000010006 - CIG
CONTRATTO SPECIFICO: AOOA3A4B2F;

- I'Appaltatore non intende eseguire in proprio la totalitd dei suddetti lavori e pertanto ha
ricercato una impresa in possesso di adeguata affidabilitd e capacitd tecnico-economica a
cui affidare in subappalto una quota dei lavori;

- B.C.lL Service Srl si & dichiarato disposto ad assumere in subappalto i lavori di cui frattasi;

- il Subappaltatore ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti morali, giuridici, economici e
tecnici per il corretto svolgimento dei lavori oggetto del subappalto e che nei propri confront
e nei confronti dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non sussistono i divieti previsti
dall'art.38 del D.Lgs 163/2006 smi, nonché:

- che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti muniti di potere di rappresentanza e dei
loro conviventi, ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011 smi.

- diessere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver
esaminato nei detftagli gli elaborati del progetto definitive e esecutivo, il Capitolato Speciale
di Appalto, che costituiscono parte integrante del presente atfo anche se non
materialmente allegati e di tutte le condizioni in esse richiamate, e di aver valutato quindi
esattamente difficolta operative oneri e rischi, tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, nonché i luoghi in cui dovranno essere eseguite le aftivita e
conseguentemente dichiara di disporre dei mezzi, esperienza e tecnologia necessaria per
I'espletamento delle suddette attivita, con gestione e organizzazione a proprio rischio;

- diessere a conoscenza degli obblighi di autorizzazione all'accesso del personale e dei mezzi:

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di quanto disposto dal Piano di Sicurezza
e di Coordinamento (PSC) redatto ai sensi dell'art. 100 D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. e dal Piano
Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall' Appaltatore ai sensi dell'art. 96 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
ed accettati;

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri della sicurezza sui quali, come
previsto dalla normativa vigente, non ha effetfuato alcun ribasso;

- di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra., sia di tutti gli altri fattori
che possono influire nellesecuzione dei lavor, e quindi, dichiara di ritenere congruo e
remunerativo il prezzo pattuito;

- di non tfrovarsi in situazioni di controllo e collegamento (formale e/o sostanziale) con imprese
che hanno partecipato alla gara;

- I'Appaltatore comunicherda alla Stazione Appaltante la richiesta di autorizzazione al
subappalto a norma delle vigenti leggi;
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- la mancata autorizzazione della Stazione Appaltante al subappalto, o la revoca della stessa,
comporterd |'automatica risoluzione del presente contratto senza che il Subappaltatore possa
avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ Appaltatore e fatto salvo il riconoscimento dei
danni diretti ed indiretti derivanti all' Appaltatore nel caso tale mancata autorizzazione sia
dovuta ad atti e fatti imputabili al Subappaltatore;

- il presente contratto sard valido fino @ quando non saranno compiuti e soddisfatti tutti gli
obblighi e gliimpegni assunti tra le Parti in relazione e conseguenza del presente contratto.

Tutto cio premesso e considerato, le Parti come sopra individuate e rappresentate convengono e
stipulano quanto segue.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contrattfo.

1. Oggetto e scopo del contratto
Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di murature, fornitura e posa di guaina, lavori di

infonacatura e assistenza edile presso il cantiere di Porfo Mantovano Strada Dosso.

Sono a carico del Subappaltatore tutte le attivitd strumentali e connesse a gquelle aoffidate ed in
generale tutte le atfivitd di organizzazione, programmazione, supervisione e confrollo relative
all’esecuzione delle attivitd oggetto del presente contratto. S'intendono pertanto comprese tutte le
prestazioni, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, per la completa
realizzazione secondo le prescrizioni, sia indicate nei documenti confrattuali, anche non indicate ma
necessarie alla perfetta esecuzione delle opere oggetto del contratto secondo le regole dell’arte.

2. Prezzi e corrispettivi
L'importo contrattuale & stimato in € 250.000,00 (Euro Duecentocinquantamila/00) di cui € 2.500,00

(Duemilacinquecento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo presunto dei lavori € indicativo e non vincola in alcun modo I'ammontare effettivo del
confratto che sard determinato dalla contabilizzazione dei lavori effettivamente eseguiti come
risulterd dalla contabilitd redatta dalla Direzione Lavori, previa verifica in contraddittorio tra le parti.

II valore economico stimato rappresenta il fabbisogno presunto per I'esecuzione dei lavori € non
costituisce indicazione del corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare |l
fabbisogno presunto per la richiesta di autorizzazione alla Stazione Appaltante, nel limite della quota
subappaltabile ai sensi dell'art. 105 DIgs 50/2016 smi.

I prezzo offerto si intende comprensivo di ogni onere di lavorazione, sfridi, manodopera, messa in
opera, trasporti, carichi, scarichi e mezzi d'opera, ed ogni aliro accessorio o prestazione anche se non
specificamente menzionati, per dare le opere finite a regola d'arte.

Eventuali prestazioni extracontrattuali dovranno essere previamente concordate per iscritto dalle parti
con indicazione specifica del tipo, della misura, del prezzo di esse e preventivamente autorizzate
dalla Stazione Appalfante.

Nella formulazione dei prezzi offerti, il Fornitore ha tenuto confo degli oneri per la sicurezza che
vengono corrisposti senza alcun ribasso.

L'Appaltatore ed il Fornitore dichiarano che non sussistono tra loro forme di controllo o di
collegamento a norma dell'art. 2359 C.C.

3. Oneri a carico del Subappaltatore
3.1.Con riferimento alla natura del presente contratto e degli obblighi dallo stesso conseguenti, le

parti danno atto che, con la sottoscrizione del presente contratto il Subappaltatore assume obblighi e
doveri a quelli assunti dall' Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per quanto concerne
le attivita da eseguire.
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A tal fine, il Subappaltatore dichiara di aver preso piena visione e conoscenza completa ed
esauriente degli elaborati grafici del progetto definitivo ed esecutivo, del luogo dove si devono
eseguire le opere e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla loro
esecuzione, delle tempistiche concordate, e di non aver nulla da eccepire o da osservare.

Il Subappaltatore dichiara, inoltre, di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione di
prezzi che dovessero intervenire durante I'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito, come meglio precisato anche al successivo art.8 Invariabilita delle
condizioni del confratto.

Il Subappaltatore dichiara di avere disponibili le competenze tecniche e finanziarie e |'attrezzatura, |
mezzi d'opera e I'equipaggiamento tecnico adeguate alle caratteristiche delle opere da eseguire, in
relazione ai tempi previsti per I'esecuzione delle stesse, che non sussistono elementi ostativi alla
realizzazione delle opere nelle tempistiche e modalitd convenute, di conoscere e di avere
opportunamente valutato ed accettato la condizione di lavorare in concomitanza con attivitd di
terzi, sulla stessa area o su aree confinanti;

3.2 In particolare sono a carico del Subappaltatore i seguenti oneri:

v L'impiego di idonea manodopera specializzata e qualificata alle necessita e nel rispetto di
quanto contrattualmente pattuito, nonché la direzione e |'assistenza a tutto il proprio
personale. Dette maestranze dovranno essere debitamente assicurate contro gli infortuni, nel
rispetto di tutte le disposizioni vigenti (o che dovessero enfrare in vigore durante |'esecuzione
del confratto), con particolare riguardo al frattamento previdenziale ed economico dei propri
dipendenti. Le suddette maestranze dovranno alifresi essere munite di tesserino di
riconoscimento;

v L'impiego delle necessarie e idonee attrezzature per |'esecuzione delle attivitd oggetto del
presente contratto;

v La custodia di attrezzatura propria e eventuale materiale di propria fornitura;

v L'adozione di quanto previsto e disposto da norme e regolamenti e di tutte le cautele
necessarie per evitare danni a beni e cose di proprietd di terzi, sinistri ed infortuni.

v L'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro per I'incolumitd
degli addetti ai lavori e dei terzi, a qualsiasi motivo coinvolfi, sia durante |'esecuzione dei lavori
che in tempi differiti da quelli di esecuzione e completamento dei lavori, nonché di tutte le
prescrizioni contenute nei documenti della sicurezza, nonché le aree di lavoro in qualsiasi
modo interessate dai lavori.

v Oneri e spese derivanti dall'applicazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento della
Stazione Appaltante.

v/ |donea polizza assicurativa R.C. Terzi, stipulata con primaria compagnia di assicurazioni con
congruo massimale, a copertura dei danni a cose o persone che potrebbero occorrere
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché danni materiali e immateriali,
diretti o indiretti, cagionati a persone terzi che a qualsiasi titolo possono essere coinvolte anche
casualmente ed anche fuori dall'ambiente di lavoro dall’evento dannoso cagionato da parte
del Subappaltatore, la copertura di danni biologici comungue arrecati nel corso
dell'esecuzione del contratto.

v che per le prestazioni affidate in subappalto, vengono garantiti gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il confraente principale,
inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, come previsto dall'art.
105 c.14;

v che nell'importo contrattuale sono stati riconosciuti dall'appaltatori i costi della sicurezza e
della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso:

v di impegnarsi a garantire nell'esecuzione del confratto, il rispetto dei principi e degli obblighi
specifici del PNRR, precisamente: del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento
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(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei
principi e degli obblighi trasversali, quali, tra I'alfro, il principio del contributo all'obiettivo climatico
e digitale (cd. Tagging), della paritd di genere (Gender Equality), della protezione e
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare,
applicazione anche per il Fornitore stesso:

v i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, del
D.L.n.77/2021. A tal fine, il Fornitore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione
femminile e giovanile di cui all'art. 47 del D.L.77/2021;

v le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
(C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

4. Dichiarazioni del Subappaltatore
Il Subappaltatore dichiara:

>

»

Di essere iscritto al Registro delle Imprese per attivitd adeguata alle prestazioni oggetto di
subappalto;

Di avere adeguata capacitd finanziaria, economica e tecnico-organizzativa e competenza
per I'esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del contratto;

Di essere in regola con I'assolvimento degli obblighi assicurativi, retributivi, previdenziali e fiscali
previsti dalla normativa vigente;

che tuttii propri dipendenti sono assunti regolarmente e regolarmente pagati, iscritti presso gli
istituti previdenziali ed assistenziali e nel caso di stranieri, in possesso di regolare permesso di
soggiorno;

di adottare tutte le tecniche ed accortezze al fine di eliminare qualsiasi rischio di infortunio c/o
il cantiere oggetto del presente confratto in relazione alla propria valutazione dei rischi in
ottemperanza ai D.Igs. 106/200% e s.m.i.

I Subappaltatore dichiara sin d'ora che rilascera all' Appaltatore copia della polizza di
assicurazione ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.gs. 163/2006 e s.m.i. di copertura
assicurativa per danni di esecuzione per responsabilita civile terzi.

5. Oneri a carico dell’Appaltatore
Sono a carico dell’ Appaltatore i seguenti oneri;

» |l coordinamento delle attivitd del Subappaltatore con eventuali altri Subappaltatori e/o terzisti

YV VVY

Y

e/o proprie maestranze.

La messa a disposizione di servizi igienici di cantiere;

La fornitura di acqua, illuminazione e energia elettrica di cantiere;

La messa a disposizione dell'area d'intervento e I'accesso al cantiere.

La delimitazione delle aree dilavoro e sgombero della zona di intervento.

L'ottenimento di tutti i necessari permessi e autorizzazioni da parte dei vari Enti di competenza,
per |'esecuzione delle opere del presente contratfto.

Il coordinamento delle attivita del Subappaltatore con eventuali altri Subappaltatori e/o terzisti
e/o proprie maestranze.

> Oneri e attivitd di confezionamento, smaltimento dei materiali di risulta e conferimento alle

YV VYV

PP.DD. o siti autorizzati;

Assistenza muraria;

La messa a disposizione di servizi igienici di cantiere;

Gru di cantiere, formazione di ponteggi a norma, rimozione, segnalazione e dismissione di
qualsiasi impianto interrato e/o fuori terra.

6. Attrezzature, macchinari e mezzi operativi

I macchinari, le attrezzature individuali e collettive di proprietd o in noleggio del Subappaltatore
dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.
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Le attrezzature dovranno essere in quantita tali da garantire la tempestiva esecuzione a perfetta
regola d'arte dei lavori cui sono destinati.

Il Subappaltatore non potra mai giustificare la mancata esecuzione dell'intervento o il rallentamento
delle attivitd a causa della mancanza di aftrezzature o di macchinari gia impegnati in lavori in corso.
Le eventuali inadempienze risultanti da tale carenza, che comportano di fatto ritardo nell’esecuzione
di lavori assegnati, saranno sanzionati dalle penali specificate in uno degli arficoli successivi.

7. Regime Fiscale
Applicazione IVA Regime di Legge.

8. Invariabilita delle condizioni del contratto

| prezzi, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e pertanto il Subappaltatore
espressamente rinuncioa ad avanzare qualsiasi eccezione o pretesa alcuna di revisione, ovvero
aumento dei prezzi per qualungue titolo o causale e cid anche in deroga agli artt. 1467, 1660 e 1664
del Codice Civile e altre leggi o regolamenti vigenti in materia.

9. Luoghi di esecuzione dei lavori
Il cantiere & situato presso il cantiere di Porto Mantovano Strada Dosso.

Il Responsabile del Cantiere € I'Ing. Melella (mail: massimo.melella@devimpianti.it )- cel 3408508330.

10. Termini di inizio e fine lavori - buona condotta dei lavori - Penali

Data inizio stimato: aprile-maggio 2025, € comunqgue non prima dell’approvazione del Comune di
Porto Mantovano .

Durata stimata: n. é mesi

Qualora si verificassero dei ritardi nello svolgimento delle attivita imputabili al maltempo, rispetto al
cronoprogramma che verrd concordato, gli stessi dovranno essere assorbiti con un aumento di
produttivita giornaliera.

In caso di ritardo rispetto al termine finale di consegna, il Subappaltatore dovrd corrispondere
all’ Appaltatore una penale pari al 1% (unopermille) per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo del
10% (diecipercento) dell'importo contrattuale.

Se il ritardo si protrarrd oltre i 5 gg. naturali e consecutivi rispetto ai termini inderogabili, anche
intermedi, indicati dall' Appaltatore, I'Appaltatore si riserva il diritto di risolvere di diritto il presente
contratto, per inadempimento del Subappaltatore, anche a mezzo di semplice comunicazione
scritta, salvo che tale ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore.

II Subappaltatore non potrd opporre alcuna eccezione nel caso di risoluzione anficipata o di
eventuali sospensioni o riprese di lavori ordinati dal Stazione Appaltante.

La sospensione, da gualungue causa determinata, non dd diritto al Subappaltatore di ottenere
compensi od indennizzi aggiuntivi qualunque ne sia la durata.

In caso di non conformitd nel corso dell'esecuzione delle opere, o difformitd e vizi riscontrabili
successivamente all'ultimazione dei lavori, € non immediatamente rilevabili, poste a carico del
Subappaltatore, previa contestazione dell'addebito, I' Appaltatore si rivarra sul Subappaltatore per il
risarcimento degli eventuali danni.

Per conseguenza, le parti si danno atto che in caso di penali applicate dalla Stazione Appaltante
all'Appaltatore per carenze, deficienze o simili delle prestazioni eseguite o di danni che la Stazione
Appaltante dovesse avanzare nei confronti dell' Appaltatore, quest'ultimo avra diritto ad applicare e
pretendere identica penale confronti del Subappaltatore o avanzare identica domanda di danni,
fatto unicamente salve le penali o in danni che abbiano esclusiva causa © siano esclusiva
conseguenza di fatto o colpa del solo Appaltatore.

11. Sospensione lavori e Proroghe

Il Subappaltatore non potrd per nessuna ragione, salvo i casi di provata forza maggiore, sospendere i
lavori o, comungue, venir meno ai termini, anche parziali, di esecuzione stabiliti nel Cronoprogramma
dei lavori. L'Appaltatore potra ordinare al Subappaltatore mediante comunicazione scritta, la
sospensione temporanea dei lavori.

In questo caso, sempre che |'ordine di sospensione riguardi la totalitd delle opere subappaltate in
base al presente contratto e non derivi da cause imputabili al Subappaltatore, quest'ultimo avra
diritto ad una corrispondente proroga del termine per ultimare i lavori, senza che cid comporti ad
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alcun ftitolo il diritto in capo al Subappaltatore a compensi aggiuntivi di alcun tipo rispetto ai
corrispettivi determinati ai sensi del presente contratto né a revisioni dell'importo contrattuale.
Qualora la sospensione sia conseguenza di una disposizione della Stazione Appaltante, la proroga del
termine finale verrd riconosciuta solo nel caso in cui analoga proroga venga concessa dalla Stazione
Appaltante all’ Appaltatore e per una durata pari ad essa.

Durante il periodo di sospensione il Subappaltatore dovrd provvedere a proteggere e mettere in
sicurezza le opere parzialmente demolite. Gli eventuali maggiori oneri sostenuti per la sospensione dei
lavori saranno riconosciuti e corrisposti al Subappaltatore condizionatamente al riconoscimento ed
alla corresponsione all' Appaltatore da parte della Stazione Appaltante.

La sospensione dei lavori da parte del Subappaltatore, a sua decisione unilaterale, € causa di
risoluzione del presente contratto.

12. Varianti

Nessuna variante al progetto puo essere infrodotta dal Subappaltatore se non preventivamente ed
espressamente approvata per iscritto dall’ Appaltatore.

E' facoltd dell' Appaltatore infrodurre in qualsiasi momento le varianti quantitative e qualitative al
progetto (in aumento o in riduzione), anche in deroga ai limiti previsti dagli art. 1660 comma Il e 1661
comma | del Codice civile.

Qualora debbano essere eseguite, su richiesta dell’ Appaltatore e/o del Direttore Lavori, opere extra
contratto e/o varianti in corso d'opera che prevedano maggiori prestazioni rispetto a quanto stabilito
contrattualmente, le parti danno atto di concordare preventivamente per iscritto il prezzo delle
lavorazioni aggiuntive.

In ogni caso, |'esecuzione di lavorazioni aggiuntive pofrad avere luogo esclusivamente previa
disposizione scritta dell' Appaltatore ed essa dard luogo, salvo diverso accordo, alla variazione dei
termini, intermedi e finali, di esecuzione stabiliti dal presente contratto e dal Cronoprogramma lavori
che verrd stabilito.

Le parti concordano inoltre che I' Appaltatore non avra alcun obbligo di affidare eventuali lavorazioni
aggiuntive al Subappaltatore, potendo a tal fine incaricare altro soggetto.

13. Cessione del contratto, divieto di ulteriore subappalto
Al Subappaltatore & fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte il presente contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud, sotto pena di risoluzione di diritto del
presente contratto, formare oggetto di ulteriore subappalto.

14. Modalita di pagamento
La contabilizzazione sara fatta per Stati Avanzamenti Lavori (SAL) con cadenza mensile, se non

diversamente concordato. La determinazione del corrispettivo sara fatta in contfraddittorio fra il
Fornitore e la Direzione Tecnica di cantiere dell' Appaltatore.

Su ciascun SAL, sara trattenuto il 5% a titolo di garanzia per la buona esecuzione dell’opera e per la
regolarita contributiva relativa alle maestranze impiegate.

La ritenuta sard svincolata in sede di liquidazione finale del 5% frattenuto a garanzia di cui al
capoverso precedente.

Termini di pagamento: Ricevuta Bancaria 30/60 giorni data fattura fine mese.
Banca di domiciliazione: UNICREDIT SPA - IBAN: IT 02 C 02008 05344 000103402963

Relativamente dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016, il Subappaltatore dichiara espressamente
per iscritto la volontd di rinunciare al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante
nonostante rientri nelle micro/piccole imprese, come previsto da un Comunicato del Presidente
dell’ ANAC del 25/11/2020 -
(fonte:https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdoc
s/Afttivita/Atti/ComunicatiPresidente/2020/Com.Pres.25.11.2020.pdf)

E' fatto salvo il ripristino del pagamento diretto a cura della Stazione Appaltante nel caso di
inadempimento dell’ Appaltatore.
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Non potranno essere riconosciute e contabilizzate nel S.A.L. le opere e/o parti di esse non accettate
per qualsiasi ragione dall' Appaltatore e/o dalla Stazione Appaltante, ovvero per le quali non risultino
risolte le eventuali non conformita o difetti rilevati dall' Appaltatore o dalla Direzione dei lavori.

L'eseguito pagamento di uno o piu stati avanzamento lavori al Subappaltatore non costituisce
accettazione della qualitad dei lavori eseguiti, avendo la redazione dei sal esclusivamente finalita di
mera contabilizzazione provvisoria.

Le fatture emesse a carico dell' Appaltatore dovranno essere intestate a: Impresa Devi Impianti S.r.l. -
Corso Sempione 196 bis — 21052 Busto Arsizio (VA) — C.F. e P. IVA 02692000124. Non saranno accettate
fatture prive dell'indicazione dei codici CIG e CUP € non in regola con le norme di cui all'art. 3 e
dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

Le fatture dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in modalita elettronica (codice univoco:
SUBM70N - pec: devimpianti@pec.it ) secondo la normativa vigente.

Le Parti esplicitamente riconoscono che I'eventuale irregolaritd del DURC da parte del
Subappaltatore & causa legittima di sospensione dei pagamenti.

Le somme il cui pagamento sia stato legittimamente sospeso ai sensi del presente arficolo non
maturano interessi.

Si conviene inoltre che |'Appaltatore e/o la Stazione Appaltante avra facoltd, in caso di ritardi o
difformitd di esecuzione contestati al Subappaltatore ai sensi del presente contratto di sospendere |
pagamenti fino alla completa eliminazione dei vizi o al recupero del ritardo, fatto salvo il ristoro degl
eventuali danni subiti a causa del ritardo o della difformita di esecuzione e fatta comunque salva,
verificandosene i presupposti, la risoluzione del contratto.

15. Obbligo della tracciabilita finanziaria
In ottemperanza agli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136 del

13.08.2010 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, il
Subappaltatore comunica il/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i, anche non in via esclusiva,
all'effettuazione di tutti i movimenti finanziari legati alla commessa dell'appalto in oggetto, che
devono eseguiti esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.

Gli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovranno obbligatoriamente indicare |l
codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Eventuali variazioni relative al conto da utilizzare, all’intestatario dello stesse, alla persona delegata ad
operare e quindi al suo codice fiscale dovranno essere comunicati tempestivamente dal
Subappaltatore all' Appaltatore pena la nullitd del rapporto contrattuale.

A pena di immediata risoluzione del contratto, il Subappaltatore dichiara di applicare per sé e i suoi
fornitori, qualora partecipino alla filiera produttiva della commessa, gli obblighi di fracciabilita dei flussi
finanziari previsti dalla presente legge e di avvalersi per i relativi pagamenti, esclusivamente dello
strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso I'utilizzo di altri sfrumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni.

Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullita assoluta del presente contratto.
Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della societd Poste ltaliane s.p.a. comportano
I'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, del presente contratto, senza
bisogno di assegnare ulteriore termine per I'adempimento.

Tutte le parti, siano esse appaltatori, subappaltatori, fornitori e/o sub-confraenti procedono,
nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilitd, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente |a
Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente.

16. Danni
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Il Subappaltatore & responsabile dei danni causati, a seguito delle attivitd affidate con il presente
contratto, essendo cosciente delle prestazioni da eseguirsi e dei possibili rischi a cose e persone
coinvolte nell’area dei lavori.

La responsabilitd del Subappaltatore per eventudli danni o infortuni dovuti a cedimenti o sinistri  in
corso di esecuzione o a lavorazione ultimata € esclusa solo se sia provato che i danni medesimi
dipendono da cause non imputabili al Subappaltatore, permanendo in ogni caso sotto la sua
responsabilitd I'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati
anche da eventi atmosferici ed anche a cantiere chiuso. Il Subappaltatore dovrd essere in grado in
ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare |'evento dannoso.

17. Risoluzione del contratto

E' facoltd dellAppaltatore risolvere il contratto dietro semplice comunicazione, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, al Subappaltatore in tutti i casi previsti dal presente contratto,
nonché al verificarsi da parte del Subappaltatore di una delle seguenti situazioni:

-frode e negligenza grave;

-stato di inosservanza della Societd riguardo a tutti i debiti contratti per I'esercizio della propria
impresa e per |'esecuzione del contratto;

-manifesta incapacita nell’esecuzione dei lavori;

-inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

-inadempienza /o0 mancanza requisiti cd patente a crediti;

-sospensione dei lavori senza giustificato motivo;

-reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalitd di esecuzione contrattuali o reiterate
iregolaritd o inadempimenti;

-in caso di dichiarazioni mendaci;

-emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
-in caso si verifichi una delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Igs. n.56/201 smii e della
normativa antimafia;

-mancato rispetto del codice etfico e polizza anticorruzione aziendale;

-In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 come previsto all’Art.
“Obbligo della tracciabilita™;

-nel caso direcessione e/o rescissione del contfratto vigente tra I'Appaltatore e il Stazione Appaltante.

Nel caso di risoluzione, spetterd al Subappaltatore solo il pagamento di quanto regolarmente
eseguito, tenuto conto e detratto degli eventuali danni che 'Appaltatore dovesse subire. All'atto della
risoluzione, il Subappaltatore € obbligato, ogni eccezione rimossa, allimmediata riconsegna delle
opere dallo stato in cui si tfrovano, rinunciando ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di
provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualitda
di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi I'attivitd inerente al presente Contratto.

18. Controversie - Foro Competente
Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e

risoluzione del presente ordine si stabilisce la competenza esclusiva ed irrevocabile del Foro di Busto
Arsizio.

19. Legge sulla “Tutela della Privacy”

Il Titolare del frattamento dei dati & Impresa Devi Impianti S.r.l. La gestione dei dati che riguardano il
Subappaltatore viene svolta nelllambito della banca dati di Impresa Devi Impianti S.r.l nel rispetto di
quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016. Il trattamento dei dati & effettuato per le
finalitd connesse all’espletamento del presente contratto. Il Subappaltatore potra richiedere in
qualsiasi momento I'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo a: Impresa Devi Impianti S.r.l., Via
Corso Sempione, 196/bis 21052 Busto Arsizio (VA) o info@devimpianti.it.

Il Subappaltatore ha il diritto di proporre reclamo all'Autorita di Controllo nazionale Garante per la
protezione dei dati personali. | dati personali contenuti nel presente documento, verranno conservati
per dieci anni dal completamento delle attivitd; al termine di tale periodo saranno distrutti.
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21. Riservatezza

Il Subappaltatore si obbliga al mantenimento della piu assoluta riservatezza su tutte le informazioni
tecniche, commerciali ed economiche ricevute dall'lmpresa Devi Impianti Sr.l. nello svolgimento
delle sue prestazioni e si impegna a non divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi
gestionali ed operativi. Alla cessazione del rapporto e, comunque, in qualsiasi momento |'lmpresa
Devi Impianti S.r.l. ne faccia richiesta, il Subappaltatore dovrd prontamente consegnare tutti i dati, le
lettere, le note i report e la documentazione segreta o di natura confidenziale in suo possesso
provvedendo, inoltre, ad eliminare ogni informazione disponibile su computer, CD o altro supporto
magnetico.

22. Accettazione Codice Etico, Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01 e Sistema di Gestione ex
ISO 37001:2014

Con la presente clausola si informa che Impresa Devi Impianti S.r.l. ha adottato e implementato un
Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01 e un Sistema di Gestione ex ISO 37001:2016 con i relativi
Codice Etfico e Politica di Prevenzione Anticorruzione, disponibili sul sito web www.devimpianti.it.
Firmando il presente contratto, il Fornitore aderisce ai principi dettati nei documenti
precedentemente citatfi e si impegna a rispettarne a pieno i contenuti, le procedure e, soprattutto,
ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa configurare le ipotesi di reato previste dal D.Igs.
231/01 ss.mm.ii.

Qualora il consulente venga a conoscenza di comportamenti posti in essere da Impresa Devi Impianti
S.r.l potenzialmente idonei a costituire reafi presupposto ex D.lgs. 231/01 s.m.i., si invita a inviarne
segnalazione all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo mail odv@devimpianti.it.

23. Allegati
In caso di discordanza o contrasto fra quanto stabilito nel presente contratto e quanto stabilito nei

documenti allegati e/o richiamati, anche se non materialmente acclusi, prevarranno le disposizioni
del contratto.

24. Contratto soggetio a approvazione della Stazione Appaltante

Si precisa che essendovi I'obbligo di autorizzazione del presente contratto da parte del Stazione
Appaltante, il contratto, mentre si ritiene sin d'ora impegnative per il Subappaltatore, diverra a tutti gli
effetti valido ed efficace per I' Appaltatore solamente dopo I'avvenuta accettazione da parte del
Stazione Appaltante.

Qualora il Stazione Appaltante dovesse esprimere diniego o riserva in merito all'accetftazione del
presente contratto, il Subappaltatore non potrd avanzare qualsivoglia pretesa nei confronfi
dell' Appaltatore. Qualora il Stazione Appaltante dovesse esprimere diniego per cause imputabili alla
carenza di requisiti da parte del Subappaltatore, la cui conoscenza sia stata omessa all’ Appaltatore,
lo stesso si riserva la richiesta di maggiori danni al Subappaltatore.

25. Clausola relativa al Protocollo di Legalita

L'appaltatore e il Subappaltatore dichiarano di essere a conoscenza che relativamente al presente
contfratto trova applicazione il Protocollo di Legalita sottoscritto il 27.06.2017 tra la Provincia di
Mantova e la Prefettura- U.T.G. di Mantova. La Provincia di Mantova ha adottato con Decreto
Presidenziale n. 72 del 27.06.2017 il "Patto di Integritd in materia di contratti pubblici della Provincia di
Mantova" a cui | comune di Porto Mantovano fa riferimento in virtU della convenzione in essere con
la provincia di Mantova in tema di appalti pubblici.

26.Dichiarazione finale
L'Appaltatore e il Subappaltatore dichiarano che non sussistono fra loro forme di controllo o di
collegamento a norma dell'art. 2359 C.C.

Busto Arsizio i, 08/04/2025
L'APPALTATORE IL SUBAPPALTATORE /
IMPRESA IMPTANFL S e B C /
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Aisensi e per gli effetti dell'artt. 1341 C.C. e 1342 C.C. si intendono accettate le seguenti clausole: 1,2,
3,45, 47,8910, 11, 12,13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24 25/ 26.

L'APPALTATORE IL SUBAPPALTATORE

INPRESAINLIMPTDITLS 1.
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