
Comune di Porto Mantovano (MN) Servizio LL.PP. Tecnico - Manutentivo - Ecologia - SS. Cisa, 114 - 46047 Porto Mantovano (MN) 
 

 

 

 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE 

STACCATA DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA 

SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI 
 

PROGETTO DEFINTIVO ESECUTIVO 
 

 
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

E QUADRO ECONOMICO 
 

Responsabile Unico del Procedimento: 

 

architetto Rosanna Moffa 

I progettisti: 

 

 

architetto Giuseppe Menestò 

 

 

Elaborato: 

B 
 

Data: 

 

13 LUGLIO 2020 

 

 

 

COMUNE DI PORTO MANTOVANO 
 

PROVINCIA DI MANTOVA 

 



 Computo Metrico Estimativo:

p. ug.larg. lung. H/P

1 Lievo serramenti esistenti

Lievo dei serramenti in legno esistenti oggetto di sostituzione, 

compreso il trasporto alle PP.DD. ed i relativi oneri di 

smaltimento.

TOTALE corpo 1,00    280,29      280,29 

2 Nuova finestra in ferro (tipo A)

Fornitura e posa di nuovo serramento in ferro tipo FOSTER 

UNICO o equivalente, a taglio termico tipo A, trasmittanza 

media del serramento U <= 1,4 W/mqK, Rw del serramento = 

44 db, con apertura ad anta unica ed a ribalta verniciati a 

polvere RAL 7038 tamponati con vetrocamera 44.1/15 

argon/55.1, (con pellicola interposta tra i due vetri interni in 

PVB silence 0,76 mm e tra i due vetri esterni in PVB standard 

0,76 mm) Rw del vetro = 45 db, incluse le opere edili per 

adattamento del falso telaio esistente al nuovo serramento, 

compresa la lamirina di finitura interna ed esterna e compresa 

ogni opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.

TOTALE 27 1,10 1,72 mq 51,08  1.318,18   67.337,91 

3
Nuova porta in ferro (tipo B)

Fornitura e posa di porta in ferro profilo freddo tipo FOSTER 

antipanico ad apertura esterna, triplice chiusura, chiudi porta 

aereo, vetro camera antisfondamento interno ed esterno 

spessore mm 25 (V3+3/12/3+3),  verniciata a polvere RAL 

7038, incluso lo smaltimento del vecchio serramento,  incluse 

le opere edili per adattamento del falso telaio esistente al 

nuovo serramento, compresa la lamierina di finitura interna ed 

esterna e compresa ogni opera per dare il lavoro finito a regola 

d'arte.

TOTALE 1 1,2 2,5 mq 3,00    1.060,60   3.181,80 

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A CORPO)
70.800,00

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

D'ASTA

1s
ONERI DELLA SICUREZZA PROTOCOLLO CANTIERI 

24.4.2020

Oneri e costi della sicurezza derivanti dal protocollo cantieri 

del 24.4.2020 (Prevenzione COVID-19) DPI, DPC per 

interferenze, formazione e informazione, WC chimico, 

disinfezione attrezzature e mezzi, sanificazione periodica oneri 

derivanti dalla misurazione della temperatura corporea, 

igienizzanti per mani e quanto necessario secondo protocollo.

TOTALE corpo 1,00    700,00      700,00 

2s
RECINZIONI, DPI, IMP. TERRA, DPC E FORMAZIONE

Recinzioni di cantiere, DPI, impianto di terra, DPC per 

interferenze, formazione e informazione di cui all'all. XV punto 

4.1.1. lett. A, b, c, d, e, f, g. del D. lgs 81/2008 e redazione 

POS.

corpo 1,00    200,00      200,00 

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA (A CORPO) 900,00

Oggetto: PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE STACCATA DEL MUNICIPIO 

DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

Prodotti
Prezzo 

Unitario (€)
Importo (€)cod. Indicazione delle lavorazioni

Misure Unità di 

misura



TOTALE LAVORI DI APPALTO 71.700,00

Mantova, lì 09.07.2020

Il progettista:

arch. Giuseppe Menestò



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione Base d’asta 

Lavori soggetti a ribasso 70.800,00 

  

Oneri della sicurezza diretti e specifici non soggetti a 

ribasso 

900,00 

TOTALE LAVORI - A 71.700,00 

  

SOMME A DISPOSIZIONE  

Iva 22 % sui lavori 15.774,00 

 

Imprevisti e arrotondamenti 

 

Assicurazione verificatore 

 

 

1.263,20 

 

300,00 

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 
50/2016) 

 
Contributo ANAC 
 
 
 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – B 
 
 
TOTALE (A+B) 

962,80 

 

0,00 

 

18.300,00 

 

90.000,00 

 


