




COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

**REALIZZAZIONE DI PARCO INCLUSIVO
ALLA CA' ROSSA DI PORTO MANTOVANO
CUP: C31B21004640001 - PNRR MISURA M5-C2-I2.1**

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA



STIMA SOMMARIA E QUADRO ECONOMICO

Responsabile Unico del Procedimento: architetto Rosanna Moffa		I progettisti: architetto Rosanna Moffa architetto Giuseppe Menestò	
Elaborato: B	Data: Dicembre 2022	Sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.	

REALIZZAZIONE DI UN PARCO INCLUSIVO ALLA CA' ROSSA DI PORTO MANTOVANO

CUP: C31B21004640001

Stima sommaria dei lavori

cod.	Indicazione delle lavorazioni	Importo (€)
A	LAVORI PER PAVIMENTAZIONI ACCESSIBILI	
	Scavi generici	
	TOTALE A CORPO	1.000,00
	Oneri di scarica	
	TOTALE A CORPO	4.000,00
	Realizzazione di fondo con massetto in cls armato nell'area interessata dalla pavimentazione del parco inclusivo	
	TOTALE A CORPO	24.000,00
	Pavimentazione anti trauma in gomma colata nell'area del parco inclusivo	
	TOTALE A CORPO	43.000,00
A	TOTALE PAVIMENTAZIONI ACCESSIBILI	72.000,00
B	LAVORI PER INVARIANZA IDRAULICA	
B	TOTALE OPERE PER INVARIANZA IDRAULICA	6.000,00
C	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCO INCLUSIVO	
	TOTALE A CORPO	15.000,00
C	TOTALE OPERE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.000,00
D	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PARCO INCLUSIVO	
	TOTALE A CORPO	12.000,00
D	TOTALE OPERE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	12.000,00
E	OPERE A VERDE	
	Nuove alberature	
	TOTALE A CORPO	5.000,00

	Siepe con erbe aromatiche	
	TOTALE A CORPO	2.000,00
E	TOTALE OPERE A VERDE	7.000,00
F	OPERE PER IRRIGAZIONE	
	Integrazione impianto di irrigazione e alimentazione fontanella	
	TOTALE A CORPO	3.000,00
	Scavo e rentierro linea tubazione di allaccio	
	TOTALE A CORPO	2.000,00
F	TOTALE OPERE PER IRRIGAZIONE	5.000,00
G	FORNITURA E POSA DI GIOCHI INCLUSIVI	
	PETALO DEI SOGNI - N. 2 GIOCHI	
	TOTALE ATTREZZATURE PETALO DEI SOGNI	50.000,00
	PETALO SENSORIALE - N. 5 GIOCHI	
	TOTALE ATTREZZATURE PETALO SENSORIALE	15.000,00
	PETALO AVVENTURA	
	Gioco inclusivo multimediale	
	TOTALE ATTREZZATURE PETALO AVVENTURA	50.000,00
	PETALI DINAMICI - N. 3 GIOCHI	
	TOTALE ATTREZZATURE PETALI DINAMICI	30.000,00
G	TOTALE GIOCHI INCLUSIVI SOGGETTI A RIBASSO (A CORPO)	145.000,00
H	ARREDI E SEGNALETICA	
H	TOTALE ARREDI E SEGNALETICA (A CORPO)	8.000,00

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A CORPO)		270.000,00
S	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
1s	ONERI DELLA SICUREZZA PROTOCOLLO CANTIERI 24.4.2020	
		1.000,00
2s	RECINZIONI, DPI, IMP. TERRA, DPC E FORMAZIONE	
		2.000,00
S	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA (A CORPO)	3.000,00
TOTALE LAVORI DI APPALTO (IVA ESCLUSA)		273.000,00
	Mantova, lì dicembre 2022	
	I progettisti:	
	<i>arch. Rosanna Moffa</i>	
	<i>arch. Giuseppe Menestò</i>	

REALIZZAZIONE DI PARCO INCLUSIVO ALLA CA' ROSSA DI PORTO MANTOVANO - CUP: C31B21004640001		
Descrizione		Base d'asta
Lavori a base d'asta	Euro	270.000,00
Oneri della sicurezza	Euro	3.000,00
Totale lavori a base d'asta	Euro	273.000,00
Somme a disposizione		
I.V.A. 4% su opere A (pavimentazioni accessibili) + G (giochi inclusivi) (complessivi euro 217.000,00)	Euro	8.680,00
I.V.A. 10% su opere B+C+D+E+F+H+S (invarianza idraulica, illuminazione, videosorveglianza, verde, irrigazione, segnaletica e oneri della sicurezza (totale euro 56.000,00)	Euro	5.600,00
Spese tecniche art.113 D.lgs.50/2016	Euro	5.460,00
Assicurazione verificatore	Euro	300,00
Contributo ANAC	Euro	225,00
Spese tecniche incarichi esterni IVA e cassa compresi (Invarianza idraulica, illuminazione, videosorveglianza, rilievo, CSP e CSE)	Euro	18.600,00
Assistenza al RUP		1.780,00
Imprevisti	Euro	6.355,00
Totale somme a disposizione	Euro	47.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	Euro	320.000,00

Mantova, li DICEMBRE 2022