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NOTA INFORMATIVA 

Gli argomenti di seguito trattati sono organizzati secondo le disposizioni contenute all’interno del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»  

Gli articoli di riferimento dello stesso D.P.R. vanno dal n. 33 al n. 43.  

In caso di aggiunta o citazione di altri articoli normativi, dello stesso decreto o di altre Leggi, 

verranno di volta in volta riportati tutti gli estremi necessari alla loro individuazione. 

 

DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTI VO 

(art.33) 

RELAZIONI 

a) RELAZIONE GENERALE 

b) RELAZIONE SPECIALISTICA 

c) RELAZIONE DEI CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE  

d) CRONOPROGRAMMA 

e) ELENCO DEI PREZZI UNITARI 

f) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO/DEFINITIVO E QUADRO ECONOMICO 

g) QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA PER LE DIVERSE 

CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’OPERA O IL LAVORO 

h) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

i) ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE APPLICABILI AL PROGETTO  
j) ATTESTAZIONE PRELIMINARE DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

k) VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 

ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO  (art. 36) 

• TAV1 Tavole cartografiche - Estratti di mappa e pgt  
Documentazione fotografica 

  scala 1: varie 

• TAV2a Rilievo geometrico e documentazione fotografica – stato di fatto - 
loggia 

  scala 1:50 

• TAV2b Rilievo geometrico e documentazione fotografica – stato di fatto - 
colombari 

  scala 1:varie 
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• TAV3a Rilievo materico e del degrado - loggia 
  scala 1:50 

• TAV3b Rilievo materico, rilievo del degrado e quadro fessurativo - colombari 
  scala 1:varie 

• TAV4a Schede tecniche d’intervento - loggia 
  scala 1:50-10-5 

• TAV4b Progetto interventi localizzati di consolidamento – colombari 
  scala 1:varie 

 
 

RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUT IVO 

(art. 34) 

Obiettivi del Progetto 

Il presente progetto esecutivo si propone: 

a) di individuare le aree ed i fabbricati oggetto di intervento e di definirne le principali dimensioni 

geometriche;  

b) di definire le modalità di intervento e le tipologie utilizzate per l’esecuzione delle opere; 

c) di definire il costo delle opere e l'importo del finanziamento per permettere all’Amministrazione 

Comunale l’affidamento e  la successiva esecuzione delle opere. 

 
 

Finalità del Progetto e Tipologia degli Interventi 

Premessa 

A seguito delle scosse sismiche del 20 e 29 maggio 2012 si sono riscontrati nel cimitero di S. 

Maddalena in strada Mantovanella a Porto Mantovano, lesioni alla volta a botte della ex Chiesetta 

nel Cimitero “vecchio” ed  alcuni danni sulle strutture dei colombari situati lungo il confine sud del 

cimitero “nuovo” adiacente sorto in ampliamento. 

Considerando l'urgenza della messa in sicurezza dei fabbricati, al fine dell'immediata riapertura al 

pubblico dell'area cimiteriale, è stato transennato l’ingresso alla ex Chiesetta ora diventata loggia 

di passaggio tra la parte più antica del cimitero e l’ampliamento est; sono inoltre stati installati nelle 

porzioni di colombari lesionate, dispositivi di sicurezza provvisori mediante cerchiature e 

puntellamenti, nonché transennamenti volti ad impedire qualsiasi condizione di pericolo, in attesa 

di poter procedere con le opere di consolidamento definitivo di cui al presente progetto. 

 

1- Stato di fatto dei corpi di fabbrica 

Il cimitero di S. Maddalena, a servizio delle frazioni Montata Carra, S. Antonio e Bancole del 

Comune di Porto Mantovano, si trova  adiacente al confine territoriale col Comune di Mantova, in 
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un'area identificata nel PGT comunale come Ambito per servizi alla residenza.  

 

Loggia (Ex Chiesetta) del Cimitero Vecchio 

L'ex  Chiesetta del cimitero di S. Maddalena, realizzata nel 1928,  è caratterizzata da tre ambienti: 

la campata centrale, ora passaggio coperto tra due zone attigue dell'area cimiteriale, e i due vani 

accessori laterali. Le strutture di chiusura verticale sono in mattoni pieni, la volta a botte sulla 

campata principale è in foratini di laterizio dello spessore di 8 cm più intonaco e si suppone siano 

analoghi, con l’aggiunta di una piccola soletta cementizia, pure i 2 solaietti piani delle campate 

laterali . La copertura è realizzata con orditura principale e secondaria in legno con sovrastanti 

tavelle in forati di laterizio e coppi. La campata centrale presenta internamente decorazioni parietali 

in intonaco graffiato ed un fregio in stucco alla quota dell'imposta della volta; quest’ultima  è 

completamente decorata con motivi che rievocano una copertura a cassettoni, mentre le lunette di 

testata presentano ai lati dei rosoni figure di angeli. In corrispondenza del basamento delle 

murature è stata realizzata una decorazione a “finto marmo”  danneggiata alla base e risarcita con 

integrazioni di malta cementizia, in seguito alla rimozione del pavimento dell'originaria chiesetta al 

momento della creazione dell'attuale passaggio coperto. 

Le porzioni di prospetti interni dei lati ad ovest e ad est sottostanti il fregio in stucco, non sono 

decorate, bensì solamente intonacate probabilmente dopo l'intervento di apertura dei due grandi 

portali.   

Il fronte principale ad ovest è rifinito con intonaco bianco e inciso a formare la tessitura di un tipico 

rivestimento in pietra; la facciata est si presenta invece con semplice intonaco cementizio in 

evidente stato di degrado.  

I danni riscontrati si concentrano essenzialmente  sulla volta a botte  e sui solaietti laterali.  

Sulla facciata principale della cappella si è infatti determinato un meccanismo di ribaltamento del 

timpano di facciata con conseguente martellamento della volta interna in mattoncini forati 

lesionandola in più punti. Le lesioni si sono poi propagate ai muri di sostegno in mattoni pieni 

sottostanti ed ai solaietti laterali vincolati all’imposta della volta. 

 Lesioni minori ad andamento verticale sono state riscontrate inoltre sullo zoccolo esterno di 

rivestimento del basamento della facciata principale, ma non sono tali da pregiudicare la stabilità e 

l’adesione dello stesso al paramento murario sottostante. 

 

I Colombari dell’ampliamento Sud 

I Colombari oggetto d’intervento, a sud – ovest dell'area cimiteriale, sono stati realizzati in tempi 

recenti e in diverse fasi che vanno dal 1992 e il 2002.  Consistono in fabbricati in linea suddivisi in 

15 campate ripartite in loculi ed ossari con portici antistanti.  
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Le strutture sono principalmente in cemento armato, con finitura ad intonaco di calce idraulica. Il 

pavimento del porticato e le lastre di chiusura dei loculi sono rivestiti con marmo botticino levigato, 

mentre le lastre di riquadratura dei loculi sono in marmo giallo d'Istria. Spiccano su questi marmi 

chiari le fasce in “serpentino” verde che evidenziano e coprono i giunti di fabbrica tra i diversi edifici 

accostati. Le coperture sono pressoché piane con impermeabilizzazione superiore in guaina 

bitumata. 

I danni riscontrati si concentrano principalmente in corrispondenza dei giunti di fabbrica tra 

campate appartenenti ad epoche diverse; questi interessano le pilastrate, le architravi e le gronde, 

nonché i solai di copertura del porticato. 

In particolare si possono rilevare lesioni del nodo pilastro – trave, per mancanza del vincolo tra i 

due elementi, e fessurazione dei solai nei giunti e tra pilastri accostati; scollamento dei rivestimenti 

in marmo dei pilastri che hanno provocato anche il distacco degli intonaci sottostanti e di parte del 

substrato in cls. 

 

Tutto ciò premesso, sulla base delle richieste della committenza, si prevede di realizzare i seguenti 

interventi necessari per il consolidamento e rinforzo strutturale definitivi degli edifici lesionati. 

 

2- Stato di progetto 

 

Loggia (Ex Chiesetta) del Cimitero Vecchio 

Gli interventi previsti per le strutture nell’ex Chiesetta ( Tav progettuale 4a) consistono 

sostanzialmente nel consolidamento della volta a botte lesionata e nell’eliminazione di nuovi 

possibili fenomeni di ribaltamento del frontone della facciata principale. 

Sulla  copertura voltata della campata principale si lavorerà sull’estradosso, una volta rimossi ed 

accatastati in cantiere per il successivo riutilizzo il manto e la struttura di copertura a capanna. 

Si procederà alla pulitura dell'estradosso della volta a botte e successivamente alla 

solidarizzazione delle parti di struttura a cavallo delle lesioni tramite l'applicazione di fibre 

bidirezionali in PBO del tipo RUREGOLD XR (o equivalenti) posate su letto di malta del tipo 

Ruredil MX (o equivalenti)  per murature dello spessore di 3 mm, la stessa malta verrà poi 

utilizzata in un altro strato di 3 mm di spessore a protezione delle fibre. 

Le piccole lesioni all'intradosso ed all'estradosso della volta, dei solai e su entrambe le facce delle 

murature saranno stuccate o rinzeppate con idonea malta e scaglie di laterizio. 

L’intervento sul timpano consisterà invece nel posizionamento di due nuovi tirante ad una altezza 

adeguata ad impedire all’elemento bidimensionale in muratura scarsamente vincolato di muoversi 

o lesionare ulteriormente la volta a botte. 
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In corrispondenza della base dell'arco di ingresso si è riscontrato che in epoca recente erano già 

stati installati due tiranti simmetrici, segno che  in precedenza si era notato l'innesco del fenomeno. 

Tuttavia la quota eccessivamente bassa a cui sono stati posizionati i tiranti non ha potuto 

scongiurare i meccanismi di ribaltamento del frontone. 

Pertanto i nuovi tiranti, realizzati in lama di acciaio  da 70x7mm saranno posizionati ad una quota 

di circa 6,75 m da pavimento, quindi oltre lo sviluppo in chiave dell’estradosso della volta, appena 

sotto la cornice superiore di demarcazione del timpano sommitale del frontone stesso. Per limitare 

le operazioni invasive sulle strutture murarie alla lama in acciaio delle catene verrà saldato uno 

spezzone di tenditore in acciaio ad aderenza migliorata del diametro di 20mm che attraverserà il 

paramento murario tramite un semplice foro realizzato con martello perforatore. Il tenditore sarà 

fissato alla muratura con una piastra in acciaio a vista delle dimensioni di 200x200x20mm. Per 

uniformare esteticamente tutti i capichiave di facciata, quelli preesistenti in UPN ormai arrugginiti 

saranno sostituiti con piastre analoghe alle nuove previste. 

Ultimati gli interventi suddetti si procederà al riposizionamento dell’orditura lignea di copertura, dei 

forati in laterizio fissati con malta e soletta di calce idraulica. Sui forati verrà posizionato un nuovo 

manto di onduline sottocoppo in fibrocemento color coppo, in quanto si presume che allo stato 

attuale non vi siano guaine o altro in grado di impermeabilizzare la struttura di copertura. Sul 

manto in ondacoppo verranno fissati i coppi in cotto di recupero. 

Un ultimo intervento riguarderà la sostituzione della Croce sommitale del timpano di facciata 

principale, gravemente danneggiata come visibile dalla documentazione fotografica e priva di 

valore estetico, con una nuova Croce in ferro di geometria analoga a quella rimossa. 

 

I Colombari dell’ampliamento Sud 

Come si può rilevare dall'elaborato grafico di progetto allegato (Tav. 4b), sono state previste 

diverse tipologie d'intervento localizzato, in base al danno riscontrato sulle strutture dei colombari 

sopra descritte. 

In generale per le lesioni più lievi nei giunti di fabbrica si procederà con la realizzazione di un taglio 

netto in corrispondenza del giunto di fabbrica e di una semplice sigillatura e iniezioni di prodotti a 

base siliconica ed epossidica, con posizionamento finale di coprigiunto metallico. 

Il consolidamento della lesione trave –pilastro avverrà invece con l’ausilio di  fibre unidirezionali in 

PBO e fibre tipo “fiocco”.  Sarà pertanto necessario rimuovere le lastre di rivestimento dei pilastri, 

al fine del loro riutilizzo dopo aver realizzato le fasciature e le opere di recupero in progetto, 

rimuovere le parti ammalorate di cls e pulire le eventuali armature metalliche in vista da tracce di 

ruggine, procedere quindi al ripristino dell'integrità delle strutture in cls. 

Successivamente si potrà perforare la trave in c.a. trasversalmente per il passaggio delle fibre 
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"Joint" (o "fiocco"). 

Le fibre al carbonio unidirezionali dovranno essere messe in opera con le fibre in direzione 

ortogonale allo sviluppo dell'elemento trave o pilastro; in corrispondenza del nodo strutturale 

saranno posizionate anche fibre incrociate a 45° per permettere una migliore solidarizzazione degli 

elementi stessi, là dove il giunto di fabbrica tra campate realizzate in diverse epoche ha fatto 

emergere i danni sopra descritti. Le fibre da utilizzare per i consolidamenti dovranno essere delle 

marche più accreditate, del tipo RUREGOLD XP e RUREGOLD JX JOINT o equivalenti, e fissate 

con 2 strati di malta, uno inferiore ed uno superiore, del tipo RUREGOLD MX o equivalenti. 

Si rimanda per la valutazione delle diverse fasi di realizzazione degli interventi in progetto 

all'elaborato grafico specifico allegato alla  presente. 

In seguito all'esecuzione delle opere previste, ad esclusione di alcuni elementi metallici coprigiunto 

che rimarranno a vista per nascondere e proteggere i giunti di fabbrica sigillati, nessun altro 

intervento di consolidamento lascerà segni visibili di trasformazione dello stato di fatto dei 

colombari in oggetto; tutti i rivestimenti saranno infatti recuperati ed integrati ove mancanti. 

 

 L'intervento proposto analizzato è perfettamente es eguibile da tutti  i seguenti punti di 

vista: Urbanistico, Ambientale, Paesaggistico, geol ogico e geotecnico. 

 Il costo prevedibile per le opere di intervento a base d’asta sopra proposte è stimabile in 

28.505,96 € (diconsi ventottomilacinquecentocinque/96 euro) al netto di IVA ed escluso ogni onere 

per progettazione, D.L., sicurezza, prove geognostiche e collaudo finale.  

 
Porto Mantovano, lì 22-08-2013 
 
 

 
 
 I l  PROGETTISTA IL R.U.P. 

 Arch. Tiziana Belladelli Geom. Alberto Grassi 

 

 

 

  ----------------------------------- ------------------------------------- 
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RELAZIONE SPECIALISTICA DEL PROGETTO DEFINITIVO - 

ESECUTIVO (art. 35) 

Vedere relazione storico-artistica allegata. 

 

CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE (art. 37) 

Vedere relazione di calcolo allegata. 

 

CRONOPROGRAMMA (art. 40) 

1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. 

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di 

andamento stagionale sfavorevole. 

3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’impresa, resta fermo lo 

sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma. 



Cronoprogramma CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA LOGGIA E DEI COLOM BARI DEL CIMITERO DI S. MADDALENA A PORTO MANTOVANO  STRADA MANTOVANELLA Arch. Tiziana Belladelli

N°

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19-22

20-23

21-24

25

26-27

28-30

29

31

32

33

34

35-36

1

Porto Mantovano, 22/08/2013 Il  Tecnico

Smantellamento cantiere

Colombari

Sola posa in opera di lastre di rivestimento in marmo

Stuccatura intradosso di solaio del portico

Fondo e tinteggiatura localizzati sulla zone di intervento

Taglio di superfici verticali con seghe per la creazione di giunti. Camp. S-T

Rasatura con malta cementizia bicomponente per porzioni trattate con fibre. Camp. X

Intonaco civile per porzioni di pilastro non trattato con fibre. Camp. X

Sigillatura del taglio tra murature in cls con silicone per giunti di dilatazione in esterno. Camp. S-T

Risanamento di cls degradato compreso stondatura degli spigoli. Camp. X

5° settimana

Perforazione a sezione circolare su muratura in mattoni pieni

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici

3° settimana2° settimana

Realizzazione coprigiunto di dilatazione a tenuta d'aria a solaio. Camp. S-T

Fornitura e fissaggio in opera di nuova Croce in profili in ferro

Rimozione di rivestimenti in pietra naturale. Camp. X

Perforazioni e connessione tra reti in fibra PBO con RUREGOLD JX JOINT. Camp. X

Adeguamento antisismico strutture in cls con fibra PBO bidirezionale. Camp. X

4° settimana

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto

 Allestimento del cantiere

Fornitura e posa di nuovo manto in onda coppo tipo fibrocemento color coppo

Descrizione dei lavori

Adeguamento antisismico di volta in muratura con fibre bidirezionali in PBO

Ex chiesetta

Smontaggio e conferimento a pubblica discarica di croce in ferro

1° settimana

Barriera laterale di protezione anticaduta

Rimozione totale del manto di copertura a tetto compreso piccola orditura in legno

 Pulizia della superficie di estradosso della volta sino alla messa a nudo degli elementi strutturali

4 piastre quadrate 200x200x20 mm per sostituzione capichiave

Rilavorazione e posa in opera di orditura di tetto con legname di recupero da smontaggio

Pianellato di laterizio posto in opera con colla di calce su struttura lignea già predisposta

Manto di tetto realizzato con canale e coppo

Stuccatura di lesioni all'intradosso ed estradosso della volta, dei solai e murature

Acciaio lavorato per catene posto in opera incluso pezzi speciali

10



da preventivi

M15017a
M15017b

m € 1,15

m € 1,92
da analisi prezzi cad. € 400,00
da analisi prezzi

cad. € 600,00
da analisi prezzi cad. € 450,00
1.2.13.a
Prezziario ANCE 
opere edili della 
Provincia di Mantova 
2-2012 giorno € 16,20

2
M15097/a-b-c

M15101/a mq € 12,98

3 M15081/c/d mq € 3,01

4 D15063 mq € 15,17

5 D15065/a mc. € 124,39

Nolo di GRU A TORRE ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, 
gia' installata in cantiere
data a NOLO FERMA (durata minima del nolo 1 giorno): con h. fino a 10 m e
sbraccio da m 7
Previsto 1 mese1

Opere di allestimento del cantiere sia per la Chiesetta che per i colombari secondo 
le norme di sicurezza vigenti, comprensive di posizionamento recinzione per la 
delimitazione dell'area, eventuali servizi igienici e spogliatoi se non disponibili, 
segnaletica (considerando noleggio, montaggio e smontaggio delle attrezzature); 
compresi tutti indistintamente gli oneri derivanti dallo scarico in cantiere, 
l'accatastamento ed il sollevamento al piano di posa con apposita attrezzatura dei 
materiali necessari ai magisteri previsti; comprese tutte le opere di protezione a 
mezzo di teli di nylon per arredi ed eventuali attrezzature presenti; compresi inoltre 
tutti gli oneri inerenti l'espletamento dell'intervento finale di pulizia dell'area di 
cantiere, anche se necessari in più passate, a dare l'opera completa in ogni sua 
parte ed agibile per l'uso ed il decoro che l'Amministrazione intende dare all'edificio.  

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e 
larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 
mm  e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in 
calcestruzzo delle dimensioni di 700x200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con 
giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
- allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

- costo di utilizzo mensile 0,32€/m per ogni mese

Predisposizione Piano Operativo della Sicurezza

Realizzazione impianto di cantiere comprensivo di Quadro Elettrico, allacciamento, 
messa a terra completi di relazione tenica e certificazione dell'impianto

Fornitura, montaggio e smontaggio di cartellonistica, baracca e luci di cantiere

ELENCO PREZZI UNITARI (Art. 41)

EX CHIESETTA

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i
20 metri, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti
con l'impiego di tubi di diametro 48mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato
o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica quando necessari, pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in 
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita 
a perfetta regola d'arte e compreso
- montaggio
- noleggio per trenta giorni
- smontaggio
- Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate in acciaio zincato od in legno di abete e tavola fermapiede valutato a
mq di facciata (proiezione prospettica)

N.
PREZZO 

UNITARIO

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste con sistema di
ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore,
incluso traverse, e tavola fermapiede.
Montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni onere o magistero
necessario alla realizzazione dell'opera alla regola d'arte 

Rimozione totale del manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o
coppi e canali e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali
di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento del materiale
da riutilizzare e di quello di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo
calo in basso.

COD.
DESCRIZIONE DEI LAVORI A MISURA

U.d.M.

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura
delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile a l'avvicinamento del
materiale da riutilizzare e di quello di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso
il solo calo in basso:
- per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.
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6 D15123/b mc. € 33,09

1.1.3
Prezziario ANCE 

ore € 32,50
D15118

mc € 46,89
D15125

a) mc € 6,63
b)

t € 1,03

ore € 32,50

9 analisi prezzo mq € 185,00

10 D15016/b m € 56,37

11 D25013 Kg € 8,38

12 C15007 Kg € 4,39

13

04.03.005 
Prezz. Regione 

Marche m € 26,98

14 D25053/b mc. € 607,63

15 D25060/b mq € 45,73

16 analisi prezzo mq € 16,70

17 D25068/b mq € 72,91

tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/'03, n. 10 d'applicazione della 
Legge 549/1995)

7
1.1.3

Prezziario ANCE 
opere edili della 

Provincia di Mantova 
2-2012

Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri 
trattamenti decorativi, consistente in: 
- pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi 
strutturali; 

8

Smontaggio e conferimento a pubblica discarica di croce in ferro in UPN saldati e 
del materiale di risulta non recuperabile da smontaggi e rimozioni

- ore smontaggio croce in ferro

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, 
con autocarro di portata fino a 50 q., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e 
scarico con esclusione degli oneri di discarica.

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito di discarica dei rifiuti 
solidi, istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del 
quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), non si applica qualora i materiali di 
risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi:

interti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso
l'onere di carico e scarico dei materiali:
- valutazione a volume

Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura e sezione
fornito e posto in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature,
mano di antiruggine, murature di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle
murature per la sede degli elementi in oggetto

Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in cls o in muratura
mediante posa a secco di fibre bidirezionali in PBO tipo RUREGOLD XR o
equivalenti, mediante le seguenti operazioni su supporto previamente pulito:
applicazione di malta RUREGOLD MX per muratura o equivalenti nello spessore di
3mm, posa della rete a mano o con l'ausilio di rullo, impregnazione della stessa con
ulteriore stesa di malta RUREGOLD MX per muratura o equivalenti nello spessore
di 3mm; esclusa la pulizia del supporto e l'intonaco finale.

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore,
eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria
compressa, diametro del foro 11+35 mm;
- su muratura in mattoni pieni

Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni all'intradosso ed all'estradosso della
volta, dei solai e su entrambe le facce delle murature eseguite con idonea malta e
scaglie di laterizio. Sono compresi: la pulitura delle fessurazioni; la bagnatura delle
connessure eseguite, fino alla profondità di cm 5, sia sui solai sia sulle murature a
qualsiasi altezza e profondità e di qualsiasi natura; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Pianellato di laterizio fatto a mano posto in opera con colla di calce su struttura
lignea già predisposta;
- con fornitura integrale di elementi vecchi di recupero

Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc…, data in opera compreso
opere murarie;
- 4 piastre quadrate 200x200x20 mm per sostituzione capichiave

Manto di tetto realizzato con canale e coppo, disposto su piani predisposti,
compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura
perimetrale:
- con completa fornitura di materiale vecchio di recupero

Fornitura e posa di nuovo manto in onda coppo tipo fibrocemento color coppo, per
sottocoppo previa rimozione degli elementi esistenti ammalorati:

Rilavorazione e posa in opera di orditura di tetto con legname di recupero dal
precedente smontaggio, come disposto dalla D.L., fornitura e posa in opera,
compreso eventuale occorrente chioderia, ferramenta di staffatura, muratura delle
testate stesse nelle predisposte sedi, compreso il tiro in alto;
- a struttura semplice (arcarecci e terzere)
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analisi prezzi

cad. € 435,00

ore € 32,50

19 D15011/c m € 164,68

20 analisi prezzo m € 20,00

21 analisi prezzo m € 70,00

22 D15011/c m € 164,68

23 analisi prezzo m € 20,00

24 analisi prezzo m € 70,00

25 D15043/b mq € 26,36

26 D25034/a mq € 77,58

27 D25037 m € 2,74

18

Stondatura degli spigoli di travi o pilastri con curvatura di circa 2 cm, effettuata
prima dell'operazione di rinforzo, valutata al metro lineare di spigolo.

Rimozione di rivestimenti in pietra naturale, compreso l'avvicinamento del materiale
di risulta al luogo di deposito provvisorio, eseguita con particolare cura, compresa la
cernita e numerazione delle lastre da riutilizzare.
Lastre spessore 4 cm

OPERE CAMPATA X

Sigillatura del taglio tra murature in cls con silicone acrilico verniciabile adatto alla
realizzazione di giunti di dilatazione in esterno; sono compresi fornitura e posa del
materiale.

Fornitura e fissaggio in opera di nuova Croce in profili in ferro tipo UPN di 
dimensioni e geometria analoghe all'esistente

Fornitura

Posa in opera

Realizzazione coprigiunto di dilatazione a tenuta d'aria a solaio, di altezza fissa, con
profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene
per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, larghezza massima giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10:5 mm, larghezza visibile 35 mm, con elementi pari a
m 5,00 – Altezza 50 mm. Esclusi trabattelli o altri mezzi di sollevamento per il lavoro
in quota

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a
scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni
controllate: per strutture in conglomerato cementizio, profondità di taglio 150 ÷ 200
mm (compresa la pulitura con aria compressa del taglio)

LOCULI

Risanamento di cls mediante le seguenti lavorazioni: demolizione di tutte le parti
friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale delle armature
ossidate fino al grado St2 (o sabbiatura meccanica dei ferri d'armatura fino al grado
Sa2) secondo la norma UNI EN ISO 8501-1 con rimozione di tutte le parti copriferro
anche leggermente ammalorate e sfarinabili; pulizia del sottofondo per eliminazione
polveri tracce di olii grassi e disarmanti; passivazione dei ferri mediante
l'applicazione di due mani di prodotto cementizio per la protezione attiva e passiva
conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in
alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; accurato
lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino di strutture in cls degradato,
per cm di spessore, mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta
cementizia premiscelata tixotropica, fibrorinforzata e a ritiro compensato conforme
ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-3, per malte strutturali di classe
R3 di tipo CC e PCC, posto in opera con una resa di 17 kg/mq per cm di spessore;
sono esclusi del prezzo il trattamento e la saturazione delle superfici con getto
d'acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o le attrezzature necessarie
all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti
atmosferici. Valutato a mq di singolo strato spessore 2 cm

OPERE CAMPATA S 

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a
scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni
controllate: per strutture in conglomerato cementizio, profondità di taglio 150 ÷ 200
mm (compresa la pulitura con aria compressa del taglio)

Realizzazione coprigiunto di dilatazione a tenuta d'aria a solaio, di altezza fissa, con
profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene
per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, larghezza massima giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10:5 mm, larghezza visibile 35 mm, con elementi pari a
m 5,00 – Altezza 50 mm. Esclusi trabattelli o altri mezzi di sollevamento per il lavoro
in quota

Sigillatura del taglio tra murature in cls con silicone acrilico verniciabile adatto alla
realizzazione di giunti di dilatazione in esterno; sono compresi fornitura e posa del
materiale.

OPERE CAMPATA T
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28 D15016/a m. € 63,41

29 analisi prezzo mq € 230,00

30 analisi prezzo m € 60,00

31 B15005/d mq € 23,56

32

04.01.023
Prezz. Regione 

Marche mq € 53,55

33 analisi prezzo mq € 55,00

34 B55002 mq € 4,95

35 B55004 mq € 1,98

36 B55015/a mq € 7,87

37 M15104/b cad. € 102,99

Porto Mantovano, 22/08/2013 Il  Tecnico

Nolo di trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di
lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle
norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori,
valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 5,40 m

Rasatura. Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta
cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una superficie
liscia che serva da basa per la successiva applicazione di verniciatura da realizzare
su superfici verticali, o comunque soggette ad aggressione da umidità.
Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento: (da certificare) -
resistenza a compressione a 3 gg maggiore o uguale a 100 Kg/cm²; a 7 gg
maggiore o uguale a 200 Kg/cm²; a 28 gg maggiore o uguale a 400 Kg/cm²; -
resistenza a flessione a 28 gg maggiore di 100 Kg/cm²; - adesione per trazione
diretta al calcestruzzo a 28 gg maggiore o uguale a 30 Kg/cm²; - modulo elastico a
28 gg 180.000 Kg/cm² Per spessori fino a mm 5. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Porzioni trattate con fibre che rimangono a vista

Sola posa in opera di lastre di rivestimento in marmo chiampo (di recupero), dello
spessore di 4 cm e della lunghezza di circa 1,50 m, poste in opera con malta di
cemento, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature e grappe

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante
strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico alla pezza: per esterni su pareti verticali, con malta di cemento tipo 32.5 R
e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia. Porzioni di pilastro
non trattato con fibre

Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in cls o in muratura
mediante posa a secco di tessuto in fibra PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo)
bidirezionale tipo “RUREDIL - RUREGOLD XP calcestruzzo” (o equivalente),
mediante le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione di
malta a matrice inorganica ecocompatibile tipo “RUREDIL – RUREGOLD MX
calcestruzzo” (o equivalente) di ca. 3 mm, posa delle strisce di tessuto a mano o
con l'ausilio di rullo, la protezione delle stesse con un secondo strato di malta
RUREGOLD MX cls sp. ca. 3 mm; esclusa la pulizia del supporto e l'intonaco
finale: con tessuto bidirezionale in PBO del peso (PBO+supporto) pari a 110 g/mq
± 3%

Connessione tra reti in fibra PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) con fasce di
fibre unidirezionali PBO inserite all'interno della muratura del tipo “RUREGOLD JX
JOINT” (O EQUIVALENTE) e fissati con malta tipo “RUREGOLD MJ JOINT” (o
equivalente) adatta a questa applicazione: si considera lo spessore della trave più
15 cm per ogni estremità da fissare al supporto

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio secondo norma DIN
18363, a superficie liscia opaca, ad elevato potere riempitivo e permeabilità al
vapore, per esterni, applicata in due mani, esclusa preparazione del fondo: tinta
bianca

OPERE GENERALI

Perforazioni a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore,
eseguite con impiego di martello perforatore, compresa la pulizia dei fori con aria
compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm: su muratura in calcestruzzo armato

Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del
totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera
superficie

Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello
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Arch. Belladelli Tiziana  

Via Edison, n. 3 - PORTO MANTOVANO (MN)
tel/fax 0376/300983 – Mob. 3286542777
E-mail: tiziana.belladelli@libero.it

Proprietà : Comune di Porto Mantovano, S.S. Cisa n. 112 – 46047, Porto Mantovano

Riferimenti:
- Prezziario Opere Pubbliche della Regione Lombardi a - anno 2011

Per voci non presenti sul prezziario della Regione Lombardia sono stati inseriti prezzi relativi ai seguenti riferimenti:
- Prezziario Opere Pubbliche della Regione Marche - anno 2011
- da preventivi Imprese
- da analisi prezzi

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Unit. Prezzo totale
da preventivi

M15017a
M15017b

m 41,95 € 1,15 € 48,25
m 41,95 € 1,92 € 80,55

da analisi prezzi cad 1,00 € 400,00 € 400,00

da analisi prezzi cad 1,00 € 600,00 € 600,00

da analisi prezzi cad 1,00 € 450,00 € 450,00

1.2.13.a
Prezziario 
ANCE opere 
edili della 
Provincia di 
Mantova 2-2012 giorno 26,00 € 16,20 € 421,20

M15097/a-b-c
M15101/a

- esterni
10,00 9,00 90,00

2,00 1,25 7,50 18,75
8,90 9,00 80,10

- interno - campata centrale
6,51 4,00 26,04

6,00 1,80 5,00 54,00
mq 268,89 € 12,98 € 3.490,19

M15081/c/d

5,65 2,00 11,30
mq 11,30 € 3,01 € 34,01

2 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 
metri, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 
l'impiego di tubi di diametro 48mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica quando necessari, pezzi speciali, doppio 
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte e compreso
- montaggio
- noleggio per trenta giorni
- smontaggio
- Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in 
acciaio zincato od in legno di abete e tavola fermapiede valutato a mq di facciata 
(proiezione prospettica)

3 Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste con sistema di ancoraggio al 
supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, e 
tavola fermapiede
per solai e solette inclinate (coperture)

montaggio e smontaggio della barriera  compreso ogni onere o magistero necessario alla 
realizzazione dell'opera alla regola d'arte 

Computo metrico estimativo delle opere di consolida mento strutturale da realizzarsi nell'ex chiesetta del cimitero di S. Maddalena in 
Porto Mantovano (MN)

OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO

1 Opere di allestimento del cantiere sia per la Chiesetta che per i colombari secondo le 
norme di sicurezza vigenti, comprensive di posizionamento recinzione per la delimitazione 
dell'area, eventuali servizi igienici e spogliatoi se non disponibili, segnaletica (considerando 
noleggio, montaggio e smontaggio delle attrezzature); compresi tutti indistintamente gli 
oneri derivanti dallo scarico in cantiere, l'accatastamento ed il sollevamento al piano di 
posa con apposita attrezzatura dei materiali necessari ai magisteri previsti; comprese tutte 
le opere di protezione a mezzo di teli di nylon per arredi ed eventuali attrezzature presenti; 
compresi inoltre tutti gli oneri inerenti l'espletamento dell'intervento finale di pulizia dell'area 
di cantiere, anche se necessari in più passate, a dare l'opera completa in ogni sua parte ed 
agibile per l'uso ed il decoro che l'Amministrazione intende dare all'edificio.  

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 
3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm  e tubolari 
laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle 
dimensioni di 700x200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, 
comprese aste di controventatura:
- allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

- costo di utilizzo mensile 0,32€/m per ogni mese

Predisposizione Piano Operativo della Sicurezza

Realizzazione impianto di cantiere comprensivo di Quadro Elettrico, allacciamento, messa 
a terra completi di relazione tenica e certificazione dell'impianto

Fornitura, montaggio e smontaggio di cartellonistica, baracca e luci di cantiere

Nolo di GRU A TORRE ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, gia' 
installata in cantiere
data a NOLO FERMA (durata minima del nolo 1 giorno): con h. fino a 10 m e
sbraccio da m 7
Previsto 1 mese
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D15063

mq 55,50 € 15,17 € 841,94
D15065/a

3,00 0,05 6,50 0,98
13,00 0,01 3,50 0,64

mc 1,61 € 124,39 € 200,52
D15123/b

0,05 55,50 2,78
1,61

mc 4,39 € 33,09 € 145,17

1.1.3
Prezziario 
ANCE opere 
edili della 
Provincia di 
Mantova 2-2012 ore 2,00 € 32,50 € 65,00
D15118

mc 2,48 € 46,89 € 116,47
D15125
a) mc 2,48 € 6,63 € 16,47
b) t 2,00 € 1,03 € 2,06

ore 6,15 € 32,50 € 200,00
analisi prezzo

2 2,50 0,50 2,50
3 6,50 0,50 9,75
9 5,50 0,25 12,38

mq 24,63 € 185,00 € 4.555,63
D15016/b

2,00 0,50 1,00
2,00 0,35 0,70

m 1,70 € 56,37 € 95,83
D25013

2 2,47 2,00 9,88
2 3,85 6,50 50,05
4 8,00 32,00

Kg 91,93 € 8,38 € 770,37
C15007

4 8,00 32,00
Kg 32,00 € 4,39 € 140,48

13 04.03.005 
Prezz. Regione 

Marche

2,00 3,00 6,00
2,00 3,50 7,00
2,00 5,00 10,00
2,00 4,20 8,40
2,00 3,50 7,00

m 38,40 € 26,98 € 1.036,03

11 Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura e sezione fornito e 
posto in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, 
murature di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede degli 
elementi in oggetto

12 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc…, data in opera compreso opere 
murarie;
- 4 piastre quadrate 200x200x20 mm per sostituzione capichiave

Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni all'intradosso ed all'estradosso della volta, dei 
solai e su entrambe le facce delle murature eseguite con idonea malta e scaglie di 
laterizio. Sono compresi: la pulitura delle fessurazioni; la bagnatura delle connessure 
eseguite, fino alla profondità di cm 5, sia sui solai sia sulle murature a qualsiasi altezza e 
profondità e di qualsiasi natura; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di 
risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.

8 1.1.3
Prezziario 

ANCE opere 
edili della 

Provincia di 
Mantova 2-2012

Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri 
trattamenti decorativi, consistente in: 
- pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; 

9 Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in cls o in muratura mediante 
posa a secco di fibre bidirezionali in PBO tipo RUREGOLD XR o equivalenti, mediante le 
seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione di malta RUREGOLD MX 
per muratura o equivalenti nello spessore di 3mm, posa della rete a mano o con l'ausilio di 
rullo, impregnazione della stessa con ulteriore stesa di malta RUREGOLD MX per 
muratura o equivalenti nello spessore di 3mm; esclusa la pulizia del supporto e l'intonaco 
finale.

10 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite 
con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, 
diametro del foro 11+35 mm;
- su muratura in mattoni pieni

7 Smontaggio e conferimento a pubblica discarica di croce in ferro in UPN saldati e del 
materiale di risulta non recuperabile da smontaggi e rimozioni

- ore smontaggio croce in ferro

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con 
autocarro di portata fino a 50 q., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 
esclusione degli oneri di discarica.

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito di discarica dei rifiuti solidi, 
istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli interti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)
tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/'03, n. 10 d'applicazione della Legge 
549/1995)

4 Rimozione totale del manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e 
canali e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, 
cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento del materiale da riutilizzare e 
di quello di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

5 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle 
strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile a l'avvicinamento del materiale da 
riutilizzare e di quello di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in 
basso:
- per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.

6 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di 
carico e scarico dei materiali:
- valutazione a volume

16



14 D25053/b

3,00 0,05 6,50 0,98
13,00 0,01 3,50 0,64

mc 1,61 € 607,63 € 979,50
15 D25060/b

mq 55,50 € 45,73 € 2.538,02
16

da preventivi
mq 55,50 € 16,70 € 926,85

17 D25068/b

mq 55,50 € 72,91 € 4.046,51
18 analisi prezzi

Fornitura cad. 1,00 € 435,00 € 435,00
Posa in opera ore 2,00 € 32,50 € 65,00
TOTALE OPERE PREVISTE € 22.701,03

Porto Mantovano, lì 22/08/2013 Il Tecnico

Pianellato di laterizio fatto a mano posto in opera con colla di calce su struttura lignea già 
predisposta;
- con fornitura integrale di elementi vecchi di recupero

Fornitura e posa di nuovo manto in onda coppo tipo fibrocemento color coppo, per 
sottocoppo previa rimozione degli elementi esistenti ammalorati:

Manto di tetto realizzato con canale e coppo, disposto su piani predisposti, compreso 
murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:
- con completa fornitura di materiale vecchio di recupero

Fornitura e fissaggio in opera di nuova Croce in profili in ferro tipo UPN di dimensioni e 
geometria analoghe all'esistente

Rilavorazione e posa in opera di orditura di tetto con legname di recupero dal precedente 
smontaggio, come disposto dalla D.L., fornitura e posa in opera, compreso eventuale 
occorrente chioderia, ferramenta di staffatura, muratura delle testate stesse nelle 
predisposte sedi, compreso il tiro in alto;
- a struttura semplice (arcarecci e terzere)
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Arch. Belladelli Tiziana  

Via Edison, n. 3 - PORTO MANTOVANO (MN)
tel/fax 0376/300983 – Mob. 3286542777
E-mail: tiziana.belladelli@libero.it

Proprietà : Comune di Porto Mantovano, S.S. Cisa n. 112 – 46047, Porto Mantovano

Riferimenti:
- Prezziario Opere Pubbliche della Regione Lombardi a - anno 2011

Per voci non presenti sul prezziario della Regione Lombardia sono stati inseriti prezzi relativi ai seguenti riferimenti:
- Prezziario Opere Pubbliche della Regione Marche - anno 2011
- da preventivi Imprese
- da analisi prezzi

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Unit. Prezzo totale

Interventi tipo 2 e 3
D15011/c

m 5,12 € 164,68 € 843,16

analisi prezzo

m 5,12 € 20,00 € 102,40
analisi prezzo

m 4,60 € 70,00 € 322,00

Intervento tipo 2

D15011/c

Pilastri 4,60

Solaio 2,12

m 6,72 € 164,68 € 1.106,65

analisi prezzo

m 6,72 € 20,00 € 134,40

analisi prezzo

m 6,72 € 70,00 € 470,40

Intervento tipo 1

D15043/b

lastre spessore 4 cm

2 0,40 4,00 3,20
mq 3,20 € 26,36 € 84,35

24 Realizzazione coprigiunto di dilatazione a tenuta d'aria a solaio, di altezza fissa, 
con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in 
neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, larghezza massima 
giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10:5 mm, larghezza visibile 35 mm, 
con elementi pari a m 5,00 – Altezza 50 mm. Esclusi trabattelli o altri mezzi di 
sollevamento per il lavoro in quota

OPERE CAMPATA X

25 Rimozione di rivestimenti in pietra naturale, compreso l'avvicinamento del 
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, eseguita con particolare cura, 
compresa la cernita e numerazione delle lastre da riutilizzare.

21 Realizzazione coprigiunto di dilatazione a tenuta d'aria a solaio, di altezza fissa, 
con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in 
neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, larghezza massima 
giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10:5 mm, larghezza visibile 35 mm, 
con elementi pari a m 5,00 – Altezza 50 mm. Esclusi trabattelli o altri mezzi di 
sollevamento per il lavoro in quota

OPERE CAMPATA T

22 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a 
scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e 
demolizioni controllate: per strutture in conglomerato cementizio, profondità di 
taglio 150 ÷ 200 mm (compresa la pulitura con aria compressa del taglio)

23 Sigillatura del taglio tra murature in cls con silicone acrilico verniciabile adatto alla 
realizzazione di giunti di dilatazione in esterno; sono compresi fornitura e posa 
del materiale.

Computo metrico estimativo delle opere di consolidamento da realizzarsi nei colombari del cimitero di S. Maddalena di Porto Mantovano 
(MN)

OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO

OPERE CAMPATA S

19 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a 
scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e 
demolizioni controllate: per strutture in conglomerato cementizio, profondità di 
taglio 150 ÷ 200 mm (compresa la pulitura con aria compressa del taglio)

20 Sigillatura del taglio tra murature in cls con silicone acrilico verniciabile adatto alla 
realizzazione di giunti di dilatazione in esterno; sono compresi fornitura e posa 
del materiale.
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D25034/a

2 0,50 0,50 0,50
2 0,33 4,00 2,64
2 0,30 4,00 2,40

mq 5,54 € 77,58 € 429,79
D25037

8 0,70 5,60
4 0,50 2,00

m 7,60 € 2,74 € 20,82
D15016/a

5 0,35 1,75
m 1,75 € 63,41 € 110,97

analisi prezzo

2 1,30 0,50 1,30
2 0,50 0,35 0,35
4 0,30 0,70 0,84
4 0,35 0,70 0,98
2 1,10 0,50 1,10

mq 5,00 € 230,00 € 1.150,00
analisi prezzo

5 0,65 3,25
m 3,25 € 60,00 € 195,00

B15005/d

2 0,32 2,60 1,66
2 0,35 2,60 1,82

mq 3,48 € 23,56 € 82,08

31 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato 
in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con 
sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con 
frattazzo metallico alla pezza: per esterni su pareti verticali, con malta di cemento 
tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia. 
Porzioni di pilastro non trattato con fibre

28 Perforazioni a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, 
eseguite con impiego di martello perforatore, compresa la pulizia dei fori con aria 
compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm: su muratura in calcestruzzo armato

29 Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in cls o in muratura 
mediante posa a secco di tessuto in fibra PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) 
bidirezionale tipo “RUREDIL - RUREGOLD XP calcestruzzo” (o equivalente), 
mediante le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione di 
malta a matrice inorganica ecocompatibile tipo “RUREDIL – RUREGOLD MX 
calcestruzzo” (o equivalente) di ca. 3 mm, posa delle strisce di tessuto a mano o 
con l'ausilio di rullo, la protezione delle stesse con un secondo strato di malta 
RUREGOLD MX cls sp. ca. 3 mm; esclusa la pulizia del supporto e l'intonaco 
finale: con tessuto bidirezionale in PBO del peso (PBO+supporto) pari a 110 
g/mq ± 3%

30 Connessione tra reti in fibra PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) con fasce di 
fibre unidirezionali PBO inserite all'interno della muratura del tipo “RUREGOLD 
JX JOINT” (O EQUIVALENTE) e fissati con malta tipo “RUREGOLD MJ JOINT” 
(o equivalente) adatta a questa applicazione: si considera lo spessore della trave 
più 15 cm per ogni estremità da fissare al supporto

26 Risanamento di cls mediante le seguenti lavorazioni: demolizione di tutte le parti 
friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale delle armature 
ossidate fino al grado St2 (o sabbiatura meccanica dei ferri d'armatura fino al 
grado Sa2) secondo la norma UNI EN ISO 8501-1 con rimozione di tutte le parti 
copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinabili; pulizia del sottofondo per 
eliminazione polveri tracce di olii grassi e disarmanti; passivazione dei ferri 
mediante l'applicazione di due mani di prodotto cementizio per la protezione 
attiva e passiva conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, 
senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature 
trattate; accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino di 
strutture in cls degradato, per cm di spessore, mediante applicazione a cazzuola 
o a spruzzo di malta cementizia premiscelata tixotropica, fibrorinforzata e a ritiro 
compensato conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-3, per 
malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC, posto in opera con una resa di 17 
kg/mq per cm di spessore; sono esclusi del prezzo il trattamento e la saturazione 
delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o le 
attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate 
a protezione degli agenti atmosferici. Valutato a mq di singolo strato spessore 2 
cm

27 Stondatura degli spigoli di travi o pilastri con curvatura di circa 2 cm, effettuata 
prima dell'operazione di rinforzo, valutata al metro lineare di spigolo.
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04.01.023
Prezz. 

Regione 
Marche

4 0,32 0,70 0,90
2 0,50 0,35 0,35
2 1,30 0,50 1,30

mq 2,55 € 53,55 € 136,34
analisi prezzo

mq 3,20 € 55,00 € 176,00

B55002

Solaio intradosso di solaio del portico
2 5,00 0,35 3,5
2 4,95 0,50 4,95
2 5,00 0,50 5,00
2 0,30 4,00 2,40

mq 15,85 € 4,95 € 78,46

B55004

mq 15,85 € 1,98 € 31,38
B55015/a

mq 15,85 € 7,87 € 124,74
M15104/b

cad 2 € 102,99 € 205,98
TOTALE OPERE PREVISTE € 5.804,93

Porto Mantovano, lì 22/08/2013 Il Tecnico

37 Nolo di trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 
lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle 
norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, 
valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 5,40 m

ONERI GENERALI
34 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% 

del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per 
l'intera superficie

35 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello

36 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio secondo norma 
DIN 18363, a superficie liscia opaca, ad elevato potere riempitivo e permeabilità 
al vapore, per esterni, applicata in due mani, esclusa preparazione del fondo: 
tinta bianca

32 Rasatura. Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta 
cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una 
superficie liscia che serva da basa per la successiva applicazione di verniciatura 
da realizzare su superfici verticali, o comunque soggette ad aggressione da 
umidità. Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento: (da 
certificare) - resistenza a compressione a 3 gg maggiore o uguale a 100 Kg/cm²; 
a 7 gg maggiore o uguale a 200 Kg/cm²; a 28 gg maggiore o uguale a 400 
Kg/cm²; - resistenza a flessione a 28 gg maggiore di 100 Kg/cm²; - adesione per 
trazione diretta al calcestruzzo a 28 gg maggiore o uguale a 30 Kg/cm²; - modulo 
elastico a 28 gg 180.000 Kg/cm² Per spessori fino a mm 5. E' compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Porzioni trattate con fibre che rimangono a 
vista

33 Sola posa in opera di lastre di rivestimento in marmo chiampo (di recupero), dello 
spessore di 4 cm e della lunghezza di circa 1,50 m, poste in opera con malta di 
cemento, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature e 
grappe
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QUADRO DELL'INCIDENZA % DELLE QUANTITÀ DI MANODOPER A 

PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA 

(Tabelle Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978) 

 

 

DETERMINAZIONE UOMINI/GIORNO 

(Prezzi medi orari mano d’opera comprensivi di spese generali ed utili desunti da PREZZIARIO OPERE 

EDILI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 2-2012) 

 

Capo squadra €/ora  38,00 

Operaio specializzato €/ora 35,00 

Operaio qualificato €/ora 32,50 

Costo manodopera al giorno (38,00+35,00+32,50)€ x 8 ore = 844,00 € 

Giorni lavorativi dedotti = importo manodopera/costo manodopera al giorno 

    (9.080,41+2321,97) / 844,00 = 13,51 gg 

Calcolo Uomini Giorno complessivi 13,51 x 3 = 40,53 u/gg  

 

 CATEGORIE DI LAVORO IMPORTO CAT. 
DI LAVORO 

% 
MANODOPERA 

IMPORTO 
MANODOPERA 

1 

EX CHIESETTA 
Restauro e manutenzione 
dei beni immobili sottoposti a 
tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia di 
beni culturali e ambientali 
 riconducibili alla categoria 
OG2. 

€ 22.701,03 40,00% € 9.080,41 

2 

COLOMBARI 
Riguarda la costruzione, la 
manutenzione o la 
ristrutturazione di interventi 
puntuali di edilizia 
riconducibili alla categoria 
OG1 
 

 € 5.804,93 40,00% € 2.321,97 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE   
- CIMITERO DI MANTOVANELLA DI PORTO MANTOVANO - 

LOGGIA E PORTICO SUD 

A) - IMPORTO OPERE DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISM ICO 

    
  LOGGIA   €                 22.701,03 
  PORTICO SUD ALA NUOVA  €                   5.804,93 
  TOTALE OPERE A BASA D'ASTA 

 
 €                 28.505,96 

  
  

  
  ONERI PER LA SICUREZZA 

 
 €                   3.000,00 

  
  

  
IMPORTO DEI LAVORI 

 
 €                31.505,96  

    
B) - SOMME A DISPOSIZIONE 

    
B1 IVA SUI LAVORI 10%  €                   3.150,60 
    

B2.1 COMPETENZE PER PROGETTAZIONE,  
D.L. E CONTABILITA'  €                   4.000,00 

B2.2 COLLAUDO STATICO   €                      500,00 
    

B3 
CASSA E IVA SU COMPETENZE 
TECNICHE AL 21%  €                   1.162,80 

    
B4 RUP 1%  €                      315,06 
    

B5 IMPREVISTI (5%)  €                   1.575,30 
    

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €                 10.703,76 
    
C) TOTALE COMPLESSIVO    €                 42.209,72 

 

I l  PROGETTISTA IL R.U.P. 

 Arch. Tiziana Belladelli Geom. Alberto Grassi 

 

----------------------------------- ------------------------------------- 


