


 



Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Ampliamento marciapiede ponte (via Verona)
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

1 E15094 Rimozione di barriera metallica esistente completa
di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti,corrimano e
bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del
materiale inutile e del trasporto a deposito di quello
riutilizzabile

Parapetto ponte esistente  75,00 75,00

Totale m 75,00 10,34 775,50

E15083 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi
tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione
delle movimentazioni del materiale di risulta dal
cantiere:

2 a per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq
per ogni cm di spessore

Via Verona  3 * 75,00 * 1,50 337,50

Totale mq 337,50 1,22 411,75

E15059 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su
letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi
rinfianco e sigillatura dei giunti, incluse le curve e i
pezzi speciali: a sezione trapezoidale:

3 c 12/15 x 25 x 100 cm

Ampliamento marciapiede  75,00 75

Totale cad 75 20,00 1.500,00

A35010 Conglomerato cementizio preconfezionato
eseguito mediante getto a dosaggio con cemento
32.5 R, per operazioni di media-grande entità,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi:

4 c 250 kg/mc

Ampliamento marciapiede in cls  75,00 * 1,50 *
0,25 28,13

Totale mc 28,13 90,05 2.533,11

A RIPORTARE Opere stradali Euro 5.220,36
A RIPORTARE Ampliamento marciapiede ponte (via Verona) Euro 5.220,36
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 5.220,36

A RIPORTARE Euro 5.220,36
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Ampliamento marciapiede ponte (via Verona)
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.220,36

A35023 Rete elettrosaldata in acciaio qualità Fe B 44 K o
B450 A controllato in stabilimento o prodotto da
azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a
maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.:

5 A35023.a diametro 5 mm

Ampliamento marciapiede in cls  75,00 * 1,50 *
1,54 173,25

Totale kg 173,25 1,45 251,21

A35028 Cordolo di sigillatura di giunti orizzontali e verticali
con interposizione di profilo di terza parete
costituito da cordone in polietilene espanso a
cellule chiuse previa applicazione di primer sulle
parti laterali. Fornito e posto in opera compreso
ogni onere di preparazione, esecuzione e finitura
per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità
pari a 10 mm:

6 b con mastice polisolfurico bicomponente

Integrazione all'ampliamento del marciapiede di
giunti di dilatazione analoghi agli esistenti  4 * 1,50 6,00

Totale m 6,00 12,82 76,92

7 E15036 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo
UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO1461,
retta, livello di contenimento N1 e/o N2 conforme al
DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive
modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99)
posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta
alle prove di impatto come definite dalle Autorità
competenti, costituita da fascia orizzontale a
doppia onda dello spessore di 3 mm fissata, con
distanziatore a C, ai paletti di sostegno di altezza
totale 1900 mm (altezza fuori terra 750 mm) ed
interasse non superiore a 4,0 m, valutata al metro
lineare di barriera compresi i sistemi di attacco
necessari per il collegamento dei vari elementi,
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere
e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte

A RIPORTARE Opere stradali Euro 5.548,49
A RIPORTARE Ampliamento marciapiede ponte (via Verona) Euro 5.548,49
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 5.548,49

A RIPORTARE Euro 5.548,49
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Ampliamento marciapiede ponte (via Verona)
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 5.548,49

Ampliamento marciapiede ponte  80,00 80,00

Totale m 80,00 55,91 4.472,80

TOTALE Opere stradali Euro 10.021,29
A RIPORTARE Ampliamento marciapiede ponte (via Verona) Euro 10.021,29
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 10.021,29

A RIPORTARE Euro 10.021,29
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Ampliamento marciapiede ponte (via Verona)
Segnaletica stradale non luminosa

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 10.021,29

E15076 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a
norma UNI EN 1436, costituita da strisce
longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o
gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari
a 2 kg/mq, contenente microsfere di vetro,
applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore
della striscia non inferiore a 1,5 mm:

8 a per strisce da 12 cm

Ridefinizione sede stradale  75,00 75,00

Totale m 75,00 0,46 34,50

E15074 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
zebratura eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente con microsfere di vetro, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale:

9 a per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3
kg/mq

Fasce d'arresto  3,50 * 0,50 1,75
Passaggi pedonali  3,50 * 3,00 10,50

Totale mq 12,25 4,86 59,54

E15075 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da scritte a terra eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
colore bianca o gialla permanente con microsfere
di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

10 a per nuovo impianto

Simboli  3 * 2,00 * 1,50 9,00

Totale mq 9,00 3,46 31,14

11 E15070 Sostegni tubolari di diametro 48 ÷ 60 mm e
sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione,
eseguita con fondazione in calcestruzzo
cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30
x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del
segnale. Per ciascun blocco di fondazione

A RIPORTARE Segnaletica stradale non luminosa Euro 125,18
A RIPORTARE Ampliamento marciapiede ponte (via Verona) Euro 10.146,47
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 10.146,47

A RIPORTARE Euro 10.146,47
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Ampliamento marciapiede ponte (via Verona)
Segnaletica stradale non luminosa

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 10.146,47

2 2

Totale cad 2 35,35 70,70

12 E15091 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su
o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti
compreso eventuale onere per il prelievo o il
trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati
dalla D.L

2 2

Totale cad 2 5,56 11,12

Z00001 Fornitura e posa di segnaletica verticale
comprensiva di pellicola classe II, fornitura e posa
di palo, staffe, plinto di fondazione in calcestruzzo
e maggior onere per foratura su marciapiedi o
asfalto esistenti.

13 a dischi da 90 cm

2 2

Totale cad 2 58,00 116,00

TOTALE Segnaletica stradale non luminosa Euro 323,00
TOTALE Ampliamento marciapiede ponte (via Verona) Euro 10.344,29
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 10.344,29

A RIPORTARE Euro 10.344,29
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Ampliamento strada Favorita (Diversivo Mincio)
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 10.344,29

E15001 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m:

14 a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)

Pulizia raccordo rotatoria ponte ciclabile  20 * 0,35 7,00
Pulizia scarpata da alberature  40,00 * 4,00 * 0,35 56,00
Pulizia banchina viale della Favorita  4,00 * 1,00 *
0,35 1,40

Totale mc 64,40 4,42 284,65

F15021 Gabbioni a scatola di forma rettangolare
diaframmato, in rete metallica a doppia torsione
con maglia esagonale tipo 8 x 10 in accordo con le
"Linee Guida" emesse dalla Presidenza del
Consiglio Superiore LL.PP. il 12/05/06, tessuta con
trafilato di ferro, avente un diametro pari a 2,70
mm, galvanizzato con lega eutettica di
zinco-alluminio (5%) - cerio - lantanio conformealle
EN 10244 - classe A con un quantitativo non
inferiore a 245 g/mq. Ulteriormente ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di spessore 0,5
mm, posta in opera compresa la fornitura del
ciottolame, il riempimento e la sistemazione
meccanica e manuale dello stesso:

15 a 2 x 1 x 1 m

Formazione scarpata  50,00 * 3,00 * (3,50/2) 262,50

Totale mc 262,50 52,85 13.873,13

F13017 Materiale da sottofondo, (franco cava):

16 b ghiaione

Per consolidamento slargo diversivo Mincio  40,00
* 4,00 * 0,20 32,00

Totale mc 32,00 15,81 505,92

E15019 Compattazione del piano di posa della fondazione
stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a

A RIPORTARE Opere stradali Euro 14.663,70
A RIPORTARE Ampliamento strada Favorita (Diversivo Mincio) Euro 14.663,70
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 25.007,99

A RIPORTARE Euro 25.007,99
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Ampliamento strada Favorita (Diversivo Mincio)
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 25.007,99

raggiungere in ogni punto una densità non minore
del 95% dellAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti necessari:

17 E15019.a su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5,
A3

Per consolidamento slargo diversivo Mincio  40,00
* 4,00 160,00

Totale mq 160,00 0,73 116,80

18 E15094 Rimozione di barriera metallica esistente completa
di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti,corrimano e
bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del
materiale inutile e del trasporto a deposito di quello
riutilizzabile

Interruzione per attraversamento  5,00 5,00

Totale m 5,00 10,34 51,70

E15059 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su
letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi
rinfianco e sigillatura dei giunti, incluse le curve e i
pezzi speciali: a sezione trapezoidale:

19 c 12/15 x 25 x 100 cm

Consolidamento slargo diversivo Mincio  45,00 45

Totale cad 45 20,00 900,00

20 E15060 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche
costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in
conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e
posta in opera secondo la massima pendenza
delle scarpate stradali o delle pendici del terreno
compreso lo scavo, la costipazione del terreno di
appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante
tondini di acciaio fissi nel terreno

Consolidamento slargo diversivo Mincio  4 * 5,00 20,00

Totale m 20,00 19,13 382,60

E35170 Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali
in tubo d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20mm fissati
con saldatura su elementi orizzontali superiori ed

A RIPORTARE Opere stradali Euro 16.114,80
A RIPORTARE Ampliamento strada Favorita (Diversivo Mincio) Euro 16.114,80
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 26.459,09

A RIPORTARE Euro 26.459,09
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Ampliamento strada Favorita (Diversivo Mincio)
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 26.459,09

inferiori in tubo di acciaio rispettivamente 30 x 15
mm o 30 x 20 mm, piantana costituita da una
coppia di tubi d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20 mm
con tappi superiori piani in pvc con apposite piastre
in lamiera per il fissaggio dei pannelli con
ferramenta in acciaio inox, con piastra di base
fissata con tasselli o cementata, in opera con
l'esclusione delle eventuali opere murarie ed
esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane,
interasse 2.050 mm: in acciaio zincato a caldo e
verniciato a polveri p.p.:

21 E35170.a altezza pannello 800 mm

Parapetto analogo all'esistente del ponte  45,00 45,00

Totale m 45,00 91,86 4.133,70

22 E15036 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo
UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO1461,
retta, livello di contenimento N1 e/o N2 conforme al
DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive
modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99)
posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta
alle prove di impatto come definite dalle Autorità
competenti, costituita da fascia orizzontale a
doppia onda dello spessore di 3 mm fissata, con
distanziatore a C, ai paletti di sostegno di altezza
totale 1900 mm (altezza fuori terra 750 mm) ed
interasse non superiore a 4,0 m, valutata al metro
lineare di barriera compresi i sistemi di attacco
necessari per il collegamento dei vari elementi,
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere
e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte

Integrazione al sicurvia esistente per protezione
ciclisti  60,00 60,00
Ridefinizione margini stradali  10,00 10,00

Totale m 70,00 55,91 3.913,70

E15028 Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da miscela di
pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
massima fino a 3 cm e da bitume puro in
ragionedel 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli; compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito:

A RIPORTARE Opere stradali Euro 24.162,20
A RIPORTARE Ampliamento strada Favorita (Diversivo Mincio) Euro 24.162,20
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 34.506,49

A RIPORTARE Euro 34.506,49
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Ampliamento strada Favorita (Diversivo Mincio)
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 34.506,49

23 E15028.a spessore reso sino a 4 cm

Pulizia raccordo rotatoria ponte ciclabile  20,00 20,00
Pulizia banchina viale della Favorita  40,00 * 4,00 160,00

Totale mq 180,00 7,08 1.274,40

E15029 Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
avente perdita in peso alla prova Los Angeles
(CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo
impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere lindice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:

24 a spessore reso sino a 3 cm

Pulizia raccordo rotatoria ponte ciclabile  20,00 20,00
Pulizia banchina viale della Favorita  40,00 * 4,00 160,00

Totale mq 180,00 6,77 1.218,60

25 Z00004 Colorazione della pavimentazione in asfalto
mediante rivestimento a base di resine
stiroloacriliche, resistente agli agenti atmosferici,
alle radiazioni ultraviolette ed all'abrasione; perfetta
aderenza con la superficie bitumata. Fornito e
posato a colorazione omogenea. Pigmenti senza
sostanze nocive od inquinanti.

Pulizia raccordo rotatoria ponte ciclabile  20,00 20,00
Pulizia banchina viale della Favorita  40,00 * 4,00 160,00

Totale mq 180,00 9,20 1.656,00

TOTALE Opere stradali Euro 28.311,20
A RIPORTARE Ampliamento strada Favorita (Diversivo Mincio) Euro 28.311,20
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 38.655,49

A RIPORTARE Euro 38.655,49
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Ampliamento strada Favorita (Diversivo Mincio)
Opere murarie per reti tecnologiche

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 38.655,49

26 M15059 Posizionamento in opera di palo, non incluso nel
prezzo, mediante effettuazione di scavo e
realizzazione di plinto in calcestruzzo confezionato
con dosaggio di 300 kg/mc di cemento

2 2,00

Totale mc 2,00 148,05 296,10

E23152 Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in
cemento vibrato con impronte laterali per
limmissione di tubi, senza coperchio o griglia:
pedonali, non diaframmati:

27 b 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg

2 2

Totale cad 2 9,61 19,22

E25049 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma
UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi,
zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e
parcheggi multipiano, con resistenza a rottura
maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125
della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, con
telaio a periferia verticale senza sporgenze e
coperchio quadrato con superficie pedonabile
antisdrucciolo e foro cieco con barretta per
lapertura facilitata, rivestitocon vernice protettiva,
marcatura riportante la classe di resistenza, la
norma di riferimento, l'identificazione del produttore
ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da
ente di certificazione indipendente. Montato in
opera compreso ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto:

28 c telaio con lato esterno non inferiore a 450 mm;
luce netta di 340 x 340 mm; peso totale 20 kgcirca

2 2

Totale cad 2 103,83 207,66

G25040 Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia
parete per canalizzazioni interrate, corrugato
esternamente con manicotto ad un'estremità,
conforme CEI EN 50086, del diametro nominale di:

29 e 110 mm
A RIPORTARE Opere murarie per reti tecnologiche Euro 522,98
A RIPORTARE Ampliamento strada Favorita (Diversivo Mincio) Euro 28.834,18
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 39.178,47

A RIPORTARE Euro 39.178,47
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Ampliamento strada Favorita (Diversivo Mincio)
Opere murarie per reti tecnologiche

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 39.178,47

Passacavo per linea I.P.  35,00 35,00

Totale m 35,00 7,47 261,45

TOTALE Opere murarie per reti tecnologiche Euro 784,43
A RIPORTARE Ampliamento strada Favorita (Diversivo Mincio) Euro 29.095,63
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 39.439,92

A RIPORTARE Euro 39.439,92
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Ampliamento strada Favorita (Diversivo Mincio)
Segnaletica stradale non luminosa

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 39.439,92

E15076 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a
norma UNI EN 1436, costituita da strisce
longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o
gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari
a 2 kg/mq, contenente microsfere di vetro,
applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore
della striscia non inferiore a 1,5 mm:

30 a per strisce da 12 cm

Ridefinizione sede stradale  40,00 40,00

Totale m 40,00 0,46 18,40

E15074 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
zebratura eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente con microsfere di vetro, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale:

31 a per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3
kg/mq

Passaggi pedonali  4,00 * 3,00 12,00

Totale mq 12,00 4,86 58,32

E15075 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da scritte a terra eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
colore bianca o gialla permanente con microsfere
di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

32 a per nuovo impianto

Simboli  2 * 2,00 * 1,50 6,00

Totale mq 6,00 3,46 20,76

33 E15070 Sostegni tubolari di diametro 48 ÷ 60 mm e
sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione,
eseguita con fondazione in calcestruzzo
cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30
x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del
segnale. Per ciascun blocco di fondazione

A RIPORTARE Segnaletica stradale non luminosa Euro 97,48
A RIPORTARE Ampliamento strada Favorita (Diversivo Mincio) Euro 29.193,11
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 39.537,40

A RIPORTARE Euro 39.537,40

- 12 -

ASOLA STUDIO - via Parma 7/9 - 46041 Asola (MN) tel. 0376/712291 fax. 0376/712086 e-mail: info@asolastudio.it 



Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Ampliamento strada Favorita (Diversivo Mincio)
Segnaletica stradale non luminosa

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 39.537,40

2 2

Totale cad 2 35,35 70,70

34 E15091 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su
o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti
compreso eventuale onere per il prelievo o il
trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati
dalla D.L

2 2

Totale cad 2 5,56 11,12

Z00001 Fornitura e posa di segnaletica verticale
comprensiva di pellicola classe II, fornitura e posa
di palo, staffe, plinto di fondazione in calcestruzzo
e maggior onere per foratura su marciapiedi o
asfalto esistenti.

35 a dischi da 90 cm

2 2

Totale cad 2 58,00 116,00

E35110 Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale con
zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore
grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione
dopo aver predisposto un foro di diametro 10 cm e
profondità 30 cm, con bussola, altezza 90 cm,
diametro 10 cm:

36 c peso 21 kg, con anelli per aggancio catena

2 2

Totale cad 2 293,57 587,14

TOTALE Segnaletica stradale non luminosa Euro 882,44
A RIPORTARE Ampliamento strada Favorita (Diversivo Mincio) Euro 29.978,07
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 40.322,36

A RIPORTARE Euro 40.322,36
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Ampliamento strada Favorita (Diversivo Mincio)
Lavori in economia

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 40.322,36

N04003 Autocarro ribaltabile: da 18 mc:

37 b a freddo con operatore

Trasporto ghiaia  10 10

Totale ora 10 73,78 737,80

N04028 Escavatore idraulico cingolato da: 47.000 kg,
capacità  benna 3 mc:

38 c a freddo senza operatore

Movimentazione terra  10 10

Totale ora 10 27,56 275,60

TOTALE Lavori in economia Euro 1.013,40
TOTALE Ampliamento strada Favorita (Diversivo Mincio) Euro 30.991,47
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 41.335,76

A RIPORTARE Euro 41.335,76
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Strada Favorita (passaggio sopraelevata)
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 41.335,76

D15006 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio
di martello demolitore meccanico compreso
avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio:

39 a non armato

Demolizione new jersey esistente isola spartitrafico
tangenziale  2 * 12,00 * 0,25 * 0,70 4,20

Totale mc 4,20 196,72 826,22

E15001 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m:

40 a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)

Sbancamento isola spartitraffico  12,00 * 4,00 48,00

Totale mc 48,00 4,42 212,16

F15017 Casseforme del tipo in legno compreso di
disarmante e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

41 b per strutture di elevazione

Formazione di murette di contenimento  (2*2) *
12,00 * 0,30 * 1,00 14,40

Totale mq 14,40 40,10 577,44

F15016 Calcestruzzo per strutture in elevazione di opere
d'arte, con cemento tipo 32.5 R:

42 b dosaggio 300 kg

Formazione di murette di contenimento  
Fondazioni  2,00 * 12,00 * 0,60 * 0,25 3,60
Pareti  2 * 12,00 * 0,30 * 1,00 7,20

Totale mc 10,80 167,03 1.803,92

A RIPORTARE Opere stradali Euro 3.419,74
A RIPORTARE Strada Favorita (passaggio sopraelevata) Euro 3.419,74
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 44.755,50

A RIPORTARE Euro 44.755,50
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Strada Favorita (passaggio sopraelevata)
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 44.755,50

A35023 Rete elettrosaldata in acciaio qualità Fe B 44 K o
B450 A controllato in stabilimento o prodotto da
azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a
maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.:

43 A35023.c diametro 8 mm

Formazione di murette di contenimento  (2*2) *
12,00 * 1,00 * 3,94 189,12

Totale kg 189,12 1,44 272,33

E23151 Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in
cemento vibrato con impronte laterali per
limmissione di tubi, senza coperchio o griglia:
carrabile, spessore 20 cm:

44 b 40 x 50 x 50 cm, peso 1.950 kg

2 2

Totale cad 2 138,50 277,00

E25072 Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20
(resistenza 20 kg/mmq) e telaio in ghisa e cemento
(BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN,
conforme alla classe C 250 della norma UNI EN
124, certificata ISO 9001. Montata in opera
compreso ogni onere e magistero:

45 b telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500
mm ed altezza pari a 160 mm con appoggio per
secchiello raccogli detriti, griglia con barre di
spessore pari a 60 mm ed interasse 32 mm,
sezione d'entrata pari a 1.130 cmq, peso totale 90
kg circa

Compreso innesto alla linee esistenti  2 2

Totale cad 2 176,47 352,94

A35010 Conglomerato cementizio preconfezionato
eseguito mediante getto a dosaggio con cemento
32.5 R, per operazioni di media-grande entità,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,

A RIPORTARE Opere stradali Euro 4.322,01
A RIPORTARE Strada Favorita (passaggio sopraelevata) Euro 4.322,01
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 45.657,77

A RIPORTARE Euro 45.657,77
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Strada Favorita (passaggio sopraelevata)
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 45.657,77

compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi:

46 A35010.b 200 kg/mc

Fondazione percorso ciclabile  12,00 * 3,00 * 0,15 5,40

Totale mc 5,40 83,40 450,36

A35023 Rete elettrosaldata in acciaio qualità Fe B 44 K o
B450 A controllato in stabilimento o prodotto da
azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a
maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.:

47 c diametro 8 mm

Fondazione percorso ciclabile  12,00 * 3,00 * 3,94 141,84

Totale kg 141,84 1,44 204,25

E15029 Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
avente perdita in peso alla prova Los Angeles
(CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo
impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere lindice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:

48 a spessore reso sino a 3 cm

Percorso ciclabile  12,00 * 3,00 36,00

Totale mq 36,00 6,77 243,72

49 Z00004 Colorazione della pavimentazione in asfalto
mediante rivestimento a base di resine

A RIPORTARE Opere stradali Euro 5.220,34
A RIPORTARE Strada Favorita (passaggio sopraelevata) Euro 5.220,34
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 46.556,10

A RIPORTARE Euro 46.556,10
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Strada Favorita (passaggio sopraelevata)
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 46.556,10

stiroloacriliche, resistente agli agenti atmosferici,
alle radiazioni ultraviolette ed all'abrasione; perfetta
aderenza con la superficie bitumata. Fornito e
posato a colorazione omogenea. Pigmenti senza
sostanze nocive od inquinanti.

Percorso ciclabile  12,00 * 3,00 36,00

Totale mq 36,00 9,20 331,20

TOTALE Opere stradali Euro 5.551,54
A RIPORTARE Strada Favorita (passaggio sopraelevata) Euro 5.551,54
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 46.887,30

A RIPORTARE Euro 46.887,30
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Strada Favorita (passaggio sopraelevata)
Segnaletica stradale non luminosa

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 46.887,30

E15074 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
zebratura eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente con microsfere di vetro, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale:

50 a per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3
kg/mq

Passaggi pedonali  2 * 4,50 * 3,00 27,00

Totale mq 27,00 4,86 131,22

51 E15070 Sostegni tubolari di diametro 48 ÷ 60 mm e
sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione,
eseguita con fondazione in calcestruzzo
cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30
x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del
segnale. Per ciascun blocco di fondazione

1 1

Totale cad 1 35,35 35,35

52 E15091 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su
o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti
compreso eventuale onere per il prelievo o il
trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati
dalla D.L

1 1

Totale cad 1 5,56 5,56

Z00001 Fornitura e posa di segnaletica verticale
comprensiva di pellicola classe II, fornitura e posa
di palo, staffe, plinto di fondazione in calcestruzzo
e maggior onere per foratura su marciapiedi o
asfalto esistenti.

53 a dischi da 90 cm

1 1

Totale cad 1 58,00 58,00

E35110 Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale con
A RIPORTARE Segnaletica stradale non luminosa Euro 230,13
A RIPORTARE Strada Favorita (passaggio sopraelevata) Euro 5.781,67
A RIPORTARE 1° SETTORE Euro 47.117,43

A RIPORTARE Euro 47.117,43
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1° SETTORE
Strada Favorita (passaggio sopraelevata)
Segnaletica stradale non luminosa

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 47.117,43

zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore
grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione
dopo aver predisposto un foro di diametro 10 cm e
profondità 30 cm, con bussola, altezza 90 cm,
diametro 10 cm:

54 E35110.c peso 21 kg, con anelli per aggancio catena

4 4

Totale cad 4 293,57 1.174,28

TOTALE Segnaletica stradale non luminosa Euro 1.404,41
TOTALE Strada Favorita (passaggio sopraelevata) Euro 6.955,95
TOTALE 1° SETTORE Euro 48.291,71

A RIPORTARE Euro 48.291,71
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra Viale Favorita e via De Gasperi
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 48.291,71

D15006 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio
di martello demolitore meccanico compreso
avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio:

55 b armato

Demolizione muretta esistente slargo incrocio viale
della favorita - via Sturzo (proprietà Bagnoli)  10,00
* 0,40 * 1,00 4,00

Totale mc 4,00 295,08 1.180,32

E15001 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m:

56 a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)

Slargo incrocio viale della favorita - via Sturzo (
proprietà Bagnoli)  20,00 * 1,50 * 0,80 24,00

Totale mc 24,00 4,42 106,08

F15017 Casseforme del tipo in legno compreso di
disarmante e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

57 b per strutture di elevazione

Nuova cinta proprietà Bagnoli  2 * 20,00 * 1,00 40,00

Totale mq 40,00 40,10 1.604,00

F15016 Calcestruzzo per strutture in elevazione di opere
d'arte, con cemento tipo 32.5 R:

58 b dosaggio 300 kg

Nuova cinta proprietà Bagnoli  
Fondazioni  2,00 * 20,00 * 0,60 * 0,25 6,00
Pareti  2 * 20,00 * 0,30 * 1,00 12,00

Totale mc 18,00 167,03 3.006,54

A RIPORTARE Opere stradali Euro 5.896,94
A RIPORTARE Via Sturzo tra Viale Favorita e via De Gasperi Euro 5.896,94
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 5.896,94

A RIPORTARE Euro 54.188,65
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra Viale Favorita e via De Gasperi
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 54.188,65

A35023 Rete elettrosaldata in acciaio qualità Fe B 44 K o
B450 A controllato in stabilimento o prodotto da
azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a
maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.:

59 A35023.c diametro 8 mm

Nuova cinta proprietà Bagnoli  2 * 20,00 * 1,00 *
3,94 157,60

Totale kg 157,60 1,44 226,94

E15028 Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da miscela di
pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
massima fino a 3 cm e da bitume puro in
ragionedel 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli; compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito:

60 b spessore reso sino a 6 cm

Slargo incrocio viale della favorita - via Sturzo (
proprietà Bagnoli)  20,00 * 1,50 30,00

Totale mq 30,00 9,37 281,10

E15029 Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
avente perdita in peso alla prova Los Angeles
(CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo
impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere lindice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:

61 a spessore reso sino a 3 cm

Slargo incrocio viale della favorita - via Sturzo (
A RIPORTARE Opere stradali Euro 6.404,98
A RIPORTARE Via Sturzo tra Viale Favorita e via De Gasperi Euro 6.404,98
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 6.404,98

A RIPORTARE Euro 54.696,69
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra Viale Favorita e via De Gasperi
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 54.696,69

proprietà Bagnoli)  20,00 * 1,50 30,00

Totale mq 30,00 6,77 203,10

62 Z00004 Colorazione della pavimentazione in asfalto
mediante rivestimento a base di resine
stiroloacriliche, resistente agli agenti atmosferici,
alle radiazioni ultraviolette ed all'abrasione; perfetta
aderenza con la superficie bitumata. Fornito e
posato a colorazione omogenea. Pigmenti senza
sostanze nocive od inquinanti.

Percorso ciclabile  120,00 * 2,50 300,00

Totale mq 300,00 9,20 2.760,00

63 E15044 Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico
monofilare classe H2/H4, secondo
laclassificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e
successive modifiche, prefabbricata in
calcestruzzo vibrato armato di classe Rck>=45
Mpa confezionato con cemento tipo 42.5 Rdelle
dimensioni di 60 x 62 x 100 cm, armato con gabbia
in acciaio Fe B 44 K in ragione di 147 kg/cad,
compresa la barra rullata, con copriferro non
inferiore a 20 mm, e munita nella parte superiore di
barra rullata orizzontale passo 10 diametro 28 mm,
con estremità verniciate con doppia mano di
vernice a base di resine epossidiche e completa di
manicotti di giunzione, data in opera compreso
piastre in acciaio zincato di collegamento tra i vari
elementi, le slitte in acciaio inox e teflon, i manicotti
di giunzione per la barra rullata filettata, gli
accessori per la posa, gli eventuali compensatori di
quota

Percorso ciclabile  120,00 120

Totale cad 120 110,00 13.200,00

TOTALE Opere stradali Euro 22.568,08
A RIPORTARE Via Sturzo tra Viale Favorita e via De Gasperi Euro 22.568,08
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 22.568,08

A RIPORTARE Euro 70.859,79
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra Viale Favorita e via De Gasperi
Segnaletica stradale non luminosa

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 70.859,79

E15076 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a
norma UNI EN 1436, costituita da strisce
longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o
gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari
a 2 kg/mq, contenente microsfere di vetro,
applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore
della striscia non inferiore a 1,5 mm:

64 a per strisce da 12 cm

Ridefinizione sede stradale  120,00 120,00

Totale m 120,00 0,46 55,20

E15074 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
zebratura eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente con microsfere di vetro, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale:

65 a per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3
kg/mq

Fasce d'arresto  3,50 * 0,50 1,75
Passaggi pedonali  7,00 * 4,00 28,00

Totale mq 29,75 4,86 144,59

E15075 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da scritte a terra eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
colore bianca o gialla permanente con microsfere
di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

66 a per nuovo impianto

Simboli  2 * 2,00 * 1,50 6,00

Totale mq 6,00 3,46 20,76

67 E15070 Sostegni tubolari di diametro 48 ÷ 60 mm e
sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione,
eseguita con fondazione in calcestruzzo
cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30
x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del
segnale. Per ciascun blocco di fondazione

A RIPORTARE Segnaletica stradale non luminosa Euro 220,55
A RIPORTARE Via Sturzo tra Viale Favorita e via De Gasperi Euro 22.788,63
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 22.788,63

A RIPORTARE Euro 71.080,34
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra Viale Favorita e via De Gasperi
Segnaletica stradale non luminosa

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 71.080,34

3 3

Totale cad 3 35,35 106,05

68 E15091 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su
o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti
compreso eventuale onere per il prelievo o il
trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati
dalla D.L

3 3

Totale cad 3 5,56 16,68

Z00001 Fornitura e posa di segnaletica verticale
comprensiva di pellicola classe II, fornitura e posa
di palo, staffe, plinto di fondazione in calcestruzzo
e maggior onere per foratura su marciapiedi o
asfalto esistenti.

69 a dischi da 90 cm

1 1

Totale cad 1 58,00 58,00

70 b quadrati da 60 cm

2 2

Totale cad 2 56,85 113,70

TOTALE Segnaletica stradale non luminosa Euro 514,98
TOTALE Via Sturzo tra Viale Favorita e via De Gasperi Euro 23.083,06
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 23.083,06

A RIPORTARE Euro 71.374,77

- 25 -

ASOLA STUDIO - via Parma 7/9 - 46041 Asola (MN) tel. 0376/712291 fax. 0376/712086 e-mail: info@asolastudio.it 



Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via De Gasperi e via Einaudi
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 71.374,77

E55036 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti
in parchi e giardini, intervento comprensivo di ogni
onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta
e conferimento del materiale di risulta, escluso
l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo:

71 b esemplari di altezza da 6 a 12 m

In area verde  1 1

Totale cad 1 130,00 130,00

E15001 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m:

72 a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)

Percorso ciclo-pedonale  215,00 * 2,50 * 0,20 107,50
Accessi dal marciapiede  3 * 7,00 * 2,50 * 0,20 10,50
Slargo piazzole  4 * 5,00 * 2,50 * 0,20 10,00

Totale mc 128,00 4,42 565,76

E15059 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su
letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi
rinfianco e sigillatura dei giunti, incluse le curve e i
pezzi speciali: a sezione trapezoidale:

73 c 12/15 x 25 x 100 cm

Percorso ciclo-pedonale  2 * 215,00 430
Accessi dal marciapiede  6 * 7,00 42
Slargo piazzole  4 * 5,00 20
8 * 2,50 24

Totale cad 516 20,00 10.320,00

A35010 Conglomerato cementizio preconfezionato
eseguito mediante getto a dosaggio con cemento
32.5 R, per operazioni di media-grande entità,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,

A RIPORTARE Opere stradali Euro 11.015,76
A RIPORTARE Via Sturzo tra via De Gasperi e via Einaudi Euro 11.015,76
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 34.098,82

A RIPORTARE Euro 82.390,53
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via De Gasperi e via Einaudi
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 82.390,53

esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi:

74 A35010.b 200 kg/mc

Percorso ciclo-pedonale  215,00 * 2,50 * 0,15 80,63
Accessi dal marciapiede  3 * 7,00 * 2,50 * 0,15 7,88
Slargo piazzole  4 * 5,00 * 2,50 * 0,15 7,50

Totale mc 96,01 83,40 8.007,23

A35023 Rete elettrosaldata in acciaio qualità Fe B 44 K o
B450 A controllato in stabilimento o prodotto da
azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a
maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.:

75 c diametro 8 mm

Percorso ciclo-pedonale  215,00 * 2,50 * 3,94 2.117,75
Accessi dal marciapiede  3 * 7,00 * 2,50 * 3,94 206,85
Slargo piazzole  4 * 5,00 * 2,50 * 3,94 197,00

Totale kg 2.521,60 1,44 3.631,10

E15029 Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
avente perdita in peso alla prova Los Angeles
(CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo
impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere lindice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:

76 a spessore reso sino a 3 cm

Percorso ciclo-pedonale  215,00 * 2,50 537,50
Accessi dal marciapiede  3 * 7,00 * 2,50 52,50
Slargo piazzole  4 * 5,00 * 2,50 50,00

Totale mq 640,00 6,77 4.332,80

A RIPORTARE Opere stradali Euro 26.986,89
A RIPORTARE Via Sturzo tra via De Gasperi e via Einaudi Euro 26.986,89
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 50.069,95

A RIPORTARE Euro 98.361,66
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via De Gasperi e via Einaudi
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 98.361,66

77 Z00004 Colorazione della pavimentazione in asfalto
mediante rivestimento a base di resine
stiroloacriliche, resistente agli agenti atmosferici,
alle radiazioni ultraviolette ed all'abrasione; perfetta
aderenza con la superficie bitumata. Fornito e
posato a colorazione omogenea. Pigmenti senza
sostanze nocive od inquinanti.

Percorso ciclo-pedonale  215,00 * 2,50 537,50
Accessi dal marciapiede  3 * 7,00 * 2,50 52,50
Slargo piazzole  4 * 5,00 * 2,50 50,00

Totale mq 640,00 9,20 5.888,00

TOTALE Opere stradali Euro 32.874,89
A RIPORTARE Via Sturzo tra via De Gasperi e via Einaudi Euro 32.874,89
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 55.957,95

A RIPORTARE Euro 104.249,66
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via De Gasperi e via Einaudi
Opere murarie per reti tecnologiche

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 104.249,66

78 M15059 Posizionamento in opera di palo, non incluso nel
prezzo, mediante effettuazione di scavo e
realizzazione di plinto in calcestruzzo confezionato
con dosaggio di 300 kg/mc di cemento

12 12,00

Totale mc 12,00 148,05 1.776,60

E23152 Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in
cemento vibrato con impronte laterali per
limmissione di tubi, senza coperchio o griglia:
pedonali, non diaframmati:

79 b 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg

12 12

Totale cad 12 9,61 115,32

E25049 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma
UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi,
zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e
parcheggi multipiano, con resistenza a rottura
maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125
della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, con
telaio a periferia verticale senza sporgenze e
coperchio quadrato con superficie pedonabile
antisdrucciolo e foro cieco con barretta per
lapertura facilitata, rivestitocon vernice protettiva,
marcatura riportante la classe di resistenza, la
norma di riferimento, l'identificazione del produttore
ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da
ente di certificazione indipendente. Montato in
opera compreso ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto:

80 c telaio con lato esterno non inferiore a 450 mm;
luce netta di 340 x 340 mm; peso totale 20 kgcirca

12 12

Totale cad 12 103,83 1.245,96

G25040 Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia
parete per canalizzazioni interrate, corrugato
esternamente con manicotto ad un'estremità,
conforme CEI EN 50086, del diametro nominale di:

81 e 110 mm
A RIPORTARE Opere murarie per reti tecnologiche Euro 3.137,88
A RIPORTARE Via Sturzo tra via De Gasperi e via Einaudi Euro 36.012,77
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 59.095,83

A RIPORTARE Euro 107.387,54
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via De Gasperi e via Einaudi
Opere murarie per reti tecnologiche

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 107.387,54

Passacavo per linea I.P.  198,00 198,00

Totale m 198,00 7,47 1.479,06

TOTALE Opere murarie per reti tecnologiche Euro 4.616,94
A RIPORTARE Via Sturzo tra via De Gasperi e via Einaudi Euro 37.491,83
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 60.574,89

A RIPORTARE Euro 108.866,60
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via De Gasperi e via Einaudi
Arredo urbano

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 108.866,60

82 E35080 Panchina anatomica senza braccioli con struttura
in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di
pino trattati, di sezione 4,5 x 6 cm, ingombro totale
190 x 80 cm, altezza 95 cm, compreso ogni onere
e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso

4 4

Totale cad 4 326,29 1.305,16

E35117 Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare
di acciaio, fissata su due lati a basi incalcestruzzo
con bordi arrotondati, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o a parete: 9 posti, ingombro totale
2.650 x 540 mm, altezza 290 mm:

83 a in acciaio zincato a caldo

4 4

Totale cad 4 387,88 1.551,52

E35090 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata
punzonata e calandrata, capacità 32 l, con
estremità superiore ribordata e fondello provvisto
di fori per l'areazione ed eventuale scarico di
acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con
dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni
onere e magistero per il fissaggio a palo o a
parete: in lamiera zincata con rivestimento esterno
con doghe di legno sezione 8 x 2,5 cm, ingombro
totale diametro 360 mm altezza 450 mm:

84 a con legno di Pino

4 4

Totale cad 4 172,74 690,96

TOTALE Arredo urbano Euro 3.547,64
A RIPORTARE Via Sturzo tra via De Gasperi e via Einaudi Euro 41.039,47
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 64.122,53

A RIPORTARE Euro 112.414,24
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via De Gasperi e via Einaudi
Segnaletica stradale non luminosa

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 112.414,24

E15074 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
zebratura eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente con microsfere di vetro, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale:

85 a per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3
kg/mq

Passaggi pedonali  4 * 8,00 * 3,00 96,00

Totale mq 96,00 4,86 466,56

E15075 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da scritte a terra eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
colore bianca o gialla permanente con microsfere
di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

86 a per nuovo impianto

Simboli  8 * 2,00 * 1,50 24,00

Totale mq 24,00 3,46 83,04

87 E15070 Sostegni tubolari di diametro 48 ÷ 60 mm e
sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione,
eseguita con fondazione in calcestruzzo
cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30
x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del
segnale. Per ciascun blocco di fondazione

4 4

Totale cad 4 35,35 141,40

88 E15091 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su
o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti
compreso eventuale onere per il prelievo o il
trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati
dalla D.L

4 4

Totale cad 4 5,56 22,24

A RIPORTARE Segnaletica stradale non luminosa Euro 713,24
A RIPORTARE Via Sturzo tra via De Gasperi e via Einaudi Euro 41.752,71
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 64.835,77

A RIPORTARE Euro 113.127,48
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via De Gasperi e via Einaudi
Segnaletica stradale non luminosa

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 113.127,48

Z00001 Fornitura e posa di segnaletica verticale
comprensiva di pellicola classe II, fornitura e posa
di palo, staffe, plinto di fondazione in calcestruzzo
e maggior onere per foratura su marciapiedi o
asfalto esistenti.

89 Z00001.b quadrati da 60 cm

4 4

Totale cad 4 56,85 227,40

TOTALE Segnaletica stradale non luminosa Euro 940,64
TOTALE Via Sturzo tra via De Gasperi e via Einaudi Euro 41.980,11
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 65.063,17

A RIPORTARE Euro 113.354,88

- 33 -

ASOLA STUDIO - via Parma 7/9 - 46041 Asola (MN) tel. 0376/712291 fax. 0376/712086 e-mail: info@asolastudio.it 



Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 113.354,88

D15006 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio
di martello demolitore meccanico compreso
avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio:

90 a non armato

Demolizione marciapiede esistente  
Riqualificazione parcheggio via Sturzo  
2,00 * 1,80 * 0,10 0,36
30,00 * 1,80 * 0,10 5,40
15,00 * 1,80 * 0,10 2,70
2,50 * 1,80 * 0,10 0,45
Formazione attraversamento pedonale  
5,00 * 1,80 * 0,10 0,90

Totale mc 9,81 196,72 1.929,82

91 Z00002 Demolizione di cordolature esistenti mediante
mezzi meccanici o a mano, compreso il trasporto
del materiale di risulta alle PP.DD.

Cordolature perimetrali piante  9 * 6,00 54,00

Totale ml 54,00 5,20 280,80

E15083 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi
tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione
delle movimentazioni del materiale di risulta dal
cantiere:

92 a per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq
per ogni cm di spessore

3 * 60,00 * 10,35 1.863,00
3 * 45,00 * 9,88 1.333,80

Totale mq 3.196,80 1,22 3.900,10

E15001 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m:

93 a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)

A RIPORTARE Opere stradali Euro 6.110,72
A RIPORTARE Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti Euro 6.110,72
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 71.173,89

A RIPORTARE Euro 119.465,60
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 119.465,60

Attraversamento area verde p.le Togliatti  15,00 *
2,50 * 0,20 7,50

Totale mc 7,50 4,42 33,15

E25072 Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20
(resistenza 20 kg/mmq) e telaio in ghisa e cemento
(BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN,
conforme alla classe C 250 della norma UNI EN
124, certificata ISO 9001. Montata in opera
compreso ogni onere e magistero:

94 b telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500
mm ed altezza pari a 160 mm con appoggio per
secchiello raccogli detriti, griglia con barre di
spessore pari a 60 mm ed interasse 32 mm,
sezione d'entrata pari a 1.130 cmq, peso totale 90
kg circa

Parcheggio via Einaudi  
Compreso innesto alla linee esistenti  5 5

Totale cad 5 176,47 882,35

E15059 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su
letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi
rinfianco e sigillatura dei giunti, incluse le curve e i
pezzi speciali: a sezione trapezoidale:

95 c 12/15 x 25 x 100 cm

Protezione percorso ciclabile - parcheggio  2 *
100,00 200
Attraversamento via Einaudi  2 * 7 14
Attraversamento area verde p.le Togliatti  2 * 15 30
Contorno alberature  9 * 6,5 63

Totale cad 307 20,00 6.140,00

E35014 Pavimentazione in masselli autobloccanti, in
calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma
UNI EN 1338-1339, con strato di finitura
superficiale, per almeno il 12% dello spessore
totale, composto da una miscela di aggregati
(quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura,
a granulometria massima 3 mm, realizzato con
impiego di miscela ecoattiva contenente biossido
di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, con
proprietà fotocatalitiche, antinquinamento,
autopulenti, antimuffa, antibatteriche, trattato con

A RIPORTARE Opere stradali Euro 13.166,22
A RIPORTARE Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti Euro 13.166,22
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 78.229,39

A RIPORTARE Euro 126.521,10
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 126.521,10

procedimento di pallinatura calibrata, con
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al
gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00
kg/mq, reazione al fuoco classe A1, posta in opera
a secco, sia manualmente che mediante apposite
macchine da posa, su letto di sabbia di spessore
4-5 cm, vibrocompattata con piastra e sigillata a
secco con sabbia pulita ed asciutta, tutto su
sottostante massetto di fondazione da pagarsi a
parte, compresi per formazione di guide e riquadri,
formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche, incluse le
interruzioni intorno ad alberi, chiusini ed aree da
circoscrivere inferiori ad 1 mq: dimensioni 12 x 25
cm, posata manualmente:

96 E35014.a colorazione superficiale standard fiammata
antico/ardesia, spessore 6 cm

Spartitraffico parcheggio - percorso pedonale 
100,00 * 0,95 95,00

Totale mq 95,00 53,94 5.124,30

97 Z00005 Strato di preparazione del piano di posa per
cassonetti stradali realizzato in ghiaia mista
naturale di classe A1-A2, stabilizzata, posata fino
ad uno spessore compresso di cm. 5, per la
formazione della fondazione stradale. Compresa la
fornitura del materiale, la stesa, la rullatura, la
formazione delle pendenze e la compattazione fino
alla perfetta chiusura dei vuoti.

Percorso ciclabile  100,00 * 2,50 250,00
Parcheggio  60,00 * 6,70 402,00
Parcheggio  45,00 * 6,70 301,50

Totale mq 953,50 1,90 1.811,65

A35010 Conglomerato cementizio preconfezionato
eseguito mediante getto a dosaggio con cemento
32.5 R, per operazioni di media-grande entità,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi:

98 b 200 kg/mc

A RIPORTARE Opere stradali Euro 20.102,17
A RIPORTARE Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti Euro 20.102,17
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 85.165,34

A RIPORTARE Euro 133.457,05

- 36 -

ASOLA STUDIO - via Parma 7/9 - 46041 Asola (MN) tel. 0376/712291 fax. 0376/712086 e-mail: info@asolastudio.it 



Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 133.457,05

Completamento marciapiede esistente  6,00 * 1,80
* 0,15 1,62
Attraversamento area verde p.le Togliatti  15,00 *
2,50 * 0,15 5,63

Totale mc 7,25 83,40 604,65

A35023 Rete elettrosaldata in acciaio qualità Fe B 44 K o
B450 A controllato in stabilimento o prodotto da
azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a
maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.:

99 c diametro 8 mm

Completamento marciapiede esistente  6,00 * 1,80
* 3,94 42,55
Attraversamento area verde p.le Togliatti  15,00 *
2,50 * 3,94 147,75

Totale kg 190,30 1,44 274,03

E15028 Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da miscela di
pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
massima fino a 3 cm e da bitume puro in
ragionedel 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli; compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito:

100 b spessore reso sino a 6 cm

Percorso ciclabile  100,00 * 2,50 250,00
Parcheggio  60,00 * 6,70 402,00
Parcheggio  45,00 * 6,70 301,50

Totale mq 953,50 9,37 8.934,30

E15029 Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
avente perdita in peso alla prova Los Angeles
(CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo
impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;

A RIPORTARE Opere stradali Euro 29.915,15
A RIPORTARE Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti Euro 29.915,15
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 94.978,32

A RIPORTARE Euro 143.270,03
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 143.270,03

compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere lindice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:

101 E15029.a spessore reso sino a 3 cm

Percorso ciclabile  100,00 * 2,50 250,00
Parcheggio  60,00 * 6,70 402,00
Parcheggio  45,00 * 6,70 301,50
Attraversamento area verde p.le Togliatti  15,00 *
2,50 37,50

Totale mq 991,00 6,77 6.709,07

102 Z00004 Colorazione della pavimentazione in asfalto
mediante rivestimento a base di resine
stiroloacriliche, resistente agli agenti atmosferici,
alle radiazioni ultraviolette ed all'abrasione; perfetta
aderenza con la superficie bitumata. Fornito e
posato a colorazione omogenea. Pigmenti senza
sostanze nocive od inquinanti.

Percorso ciclabile  100,00 * 2,50 250,00
Attraversamento area verde p.le Togliatti  15,00 *
2,50 37,50

Totale mq 287,50 9,20 2.645,00

TOTALE Opere stradali Euro 39.269,22
A RIPORTARE Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti Euro 39.269,22
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 104.332,39

A RIPORTARE Euro 152.624,10
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti
Opere murarie per reti tecnologiche

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 152.624,10

103 M15059 Posizionamento in opera di palo, non incluso nel
prezzo, mediante effettuazione di scavo e
realizzazione di plinto in calcestruzzo confezionato
con dosaggio di 300 kg/mc di cemento

6 6,00

Totale mc 6,00 148,05 888,30

E23152 Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in
cemento vibrato con impronte laterali per
limmissione di tubi, senza coperchio o griglia:
pedonali, non diaframmati:

104 b 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg

6 6

Totale cad 6 9,61 57,66

E25049 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma
UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi,
zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e
parcheggi multipiano, con resistenza a rottura
maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125
della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, con
telaio a periferia verticale senza sporgenze e
coperchio quadrato con superficie pedonabile
antisdrucciolo e foro cieco con barretta per
lapertura facilitata, rivestitocon vernice protettiva,
marcatura riportante la classe di resistenza, la
norma di riferimento, l'identificazione del produttore
ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da
ente di certificazione indipendente. Montato in
opera compreso ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto:

105 c telaio con lato esterno non inferiore a 450 mm;
luce netta di 340 x 340 mm; peso totale 20 kgcirca

6 6

Totale cad 6 103,83 622,98

G25040 Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia
parete per canalizzazioni interrate, corrugato
esternamente con manicotto ad un'estremità,
conforme CEI EN 50086, del diametro nominale di:

106 e 110 mm
A RIPORTARE Opere murarie per reti tecnologiche Euro 1.568,94
A RIPORTARE Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti Euro 40.838,16
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 105.901,33

A RIPORTARE Euro 154.193,04
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti
Opere murarie per reti tecnologiche

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 154.193,04

Passacavo per linea I.P.  108,00 108,00

Totale m 108,00 7,47 806,76

TOTALE Opere murarie per reti tecnologiche Euro 2.375,70
A RIPORTARE Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti Euro 41.644,92
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 106.708,09

A RIPORTARE Euro 154.999,80
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti
Arredo urbano

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 154.999,80

107 E35080 Panchina anatomica senza braccioli con struttura
in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di
pino trattati, di sezione 4,5 x 6 cm, ingombro totale
190 x 80 cm, altezza 95 cm, compreso ogni onere
e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso

1 1

Totale cad 1 326,29 326,29

E35117 Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare
di acciaio, fissata su due lati a basi incalcestruzzo
con bordi arrotondati, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o a parete: 9 posti, ingombro totale
2.650 x 540 mm, altezza 290 mm:

108 a in acciaio zincato a caldo

1 1

Totale cad 1 387,88 387,88

E35090 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata
punzonata e calandrata, capacità 32 l, con
estremità superiore ribordata e fondello provvisto
di fori per l'areazione ed eventuale scarico di
acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con
dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni
onere e magistero per il fissaggio a palo o a
parete: in lamiera zincata con rivestimento esterno
con doghe di legno sezione 8 x 2,5 cm, ingombro
totale diametro 360 mm altezza 450 mm:

109 a con legno di Pino

1 1

Totale cad 1 172,74 172,74

TOTALE Arredo urbano Euro 886,91
A RIPORTARE Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti Euro 42.531,83
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 107.595,00

A RIPORTARE Euro 155.886,71
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti
Segnaletica stradale non luminosa

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 155.886,71

E15076 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a
norma UNI EN 1436, costituita da strisce
longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o
gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari
a 2 kg/mq, contenente microsfere di vetro,
applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore
della striscia non inferiore a 1,5 mm:

110 a per strisce da 12 cm

Parcheggi  
6,55*9+12,40+6,20+8,20+6,10+2,20 94,05
5 * 14,00 70,00
32,50 32,50
5 * 10 50,00
22,50 22,50
5 * 4,00 20,00
7,50 7,50
6 * 4,50 27,00
12,50 12,50
2 * 3,00 6,00
10,00 10,00
1,10+7,00+5,00+5,00+8,20+4,90+4,15+4,10 39,45
2 * 6,00 12,00
25,00 25,00
Ridefinizione carreggiatastradale  55,00 55,00

Totale m 483,50 0,46 222,41

E15074 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
zebratura eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente con microsfere di vetro, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale:

111 a per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3
kg/mq

Passaggi pedonali  
10,10 * 2,00 20,20
8,00 * 2,00 16,00
4,00 * 7,00 28,00
9,00 * 4,00 36,00
7,90 * 4,00 31,60
Fasce d'arresto  5,00 * 0,50 2,50
Zebrature  
Parcheggi handicap  
6,50 * 1,30 8,45
1,30 * 6,70 8,71
Parcheggi  

A RIPORTARE Segnaletica stradale non luminosa Euro 222,41
A RIPORTARE Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti Euro 42.754,24
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 107.817,41

A RIPORTARE Euro 156.109,12
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti
Segnaletica stradale non luminosa

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 156.109,12

1,90 * 6,50 12,35
2,20 * 6,60 14,52

Totale mq 178,33 4,86 866,68

E15075 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da scritte a terra eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
colore bianca o gialla permanente con microsfere
di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

112 a per nuovo impianto

Simboli  5 * 2,00 * 1,50 15,00
Scritte  3,00 * 1,00 3,00

Totale mq 18,00 3,46 62,28

113 E15070 Sostegni tubolari di diametro 48 ÷ 60 mm e
sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione,
eseguita con fondazione in calcestruzzo
cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30
x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del
segnale. Per ciascun blocco di fondazione

14 14

Totale cad 14 35,35 494,90

114 E15091 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su
o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti
compreso eventuale onere per il prelievo o il
trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati
dalla D.L

14 14

Totale cad 14 5,56 77,84

Z00001 Fornitura e posa di segnaletica verticale
comprensiva di pellicola classe II, fornitura e posa
di palo, staffe, plinto di fondazione in calcestruzzo
e maggior onere per foratura su marciapiedi o
asfalto esistenti.

115 a dischi da 90 cm

A RIPORTARE Segnaletica stradale non luminosa Euro 1.724,11
A RIPORTARE Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti Euro 44.255,94
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 109.319,11

A RIPORTARE Euro 157.610,82
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti
Segnaletica stradale non luminosa

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 157.610,82

4 4

Totale cad 4 58,00 232,00

116 Z00001.b quadrati da 60 cm

10 10

Totale cad 10 56,85 568,50

E35110 Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale con
zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore
grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione
dopo aver predisposto un foro di diametro 10 cm e
profondità 30 cm, con bussola, altezza 90 cm,
diametro 10 cm:

117 c peso 21 kg, con anelli per aggancio catena

2 2

Totale cad 2 293,57 587,14

TOTALE Segnaletica stradale non luminosa Euro 3.111,75
TOTALE Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti Euro 45.643,58
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 110.706,75

A RIPORTARE Euro 158.998,46
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo - p.le Togliatti
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 158.998,46

E15083 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi
tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione
delle movimentazioni del materiale di risulta dal
cantiere:

118 a per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq
per ogni cm di spessore

P.le Togliatti  
3 * 40,00 * 4,00 480,00
3 * 28,00 * 4,00 336,00

Totale mq 816,00 1,22 995,52

E25072 Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20
(resistenza 20 kg/mmq) e telaio in ghisa e cemento
(BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN,
conforme alla classe C 250 della norma UNI EN
124, certificata ISO 9001. Montata in opera
compreso ogni onere e magistero:

119 b telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500
mm ed altezza pari a 160 mm con appoggio per
secchiello raccogli detriti, griglia con barre di
spessore pari a 60 mm ed interasse 32 mm,
sezione d'entrata pari a 1.130 cmq, peso totale 90
kg circa

Pista ciclabile  
Compreso innesto alla linee esistenti  3 3

Totale cad 3 176,47 529,41

E15059 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su
letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi
rinfianco e sigillatura dei giunti, incluse le curve e i
pezzi speciali: a sezione trapezoidale:

120 c 12/15 x 25 x 100 cm

Protezione percorso ciclabile - parcheggio  2 * 40 80
Attraversamento via Einaudi  2 * 28 56

Totale cad 136 20,00 2.720,00

E35014 Pavimentazione in masselli autobloccanti, in
calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma
UNI EN 1338-1339, con strato di finitura
superficiale, per almeno il 12% dello spessore

A RIPORTARE Opere stradali Euro 4.244,93
A RIPORTARE Via Sturzo - p.le Togliatti Euro 4.244,93
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 114.951,68

A RIPORTARE Euro 163.243,39
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo - p.le Togliatti
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 163.243,39

totale, composto da una miscela di aggregati
(quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura,
a granulometria massima 3 mm, realizzato con
impiego di miscela ecoattiva contenente biossido
di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, con
proprietà fotocatalitiche, antinquinamento,
autopulenti, antimuffa, antibatteriche, trattato con
procedimento di pallinatura calibrata, con
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al
gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00
kg/mq, reazione al fuoco classe A1, posta in opera
a secco, sia manualmente che mediante apposite
macchine da posa, su letto di sabbia di spessore
4-5 cm, vibrocompattata con piastra e sigillata a
secco con sabbia pulita ed asciutta, tutto su
sottostante massetto di fondazione da pagarsi a
parte, compresi per formazione di guide e riquadri,
formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche, incluse le
interruzioni intorno ad alberi, chiusini ed aree da
circoscrivere inferiori ad 1 mq: dimensioni 12 x 25
cm, posata manualmente:

121 E35014.a colorazione superficiale standard fiammata
antico/ardesia, spessore 6 cm

Spartitraffico parcheggio - percorso ciclabile  40,00
* 0,50 20,00
Attraversamento via Einaudi  28,00 * 0,50 14,00

Totale mq 34,00 53,94 1.833,96

122 Z00005 Strato di preparazione del piano di posa per
cassonetti stradali realizzato in ghiaia mista
naturale di classe A1-A2, stabilizzata, posata fino
ad uno spessore compresso di cm. 5, per la
formazione della fondazione stradale. Compresa la
fornitura del materiale, la stesa, la rullatura, la
formazione delle pendenze e la compattazione fino
alla perfetta chiusura dei vuoti.

P.le Togliatti  
40,00 * 2,50 100,00
28,00 * 2,50 70,00

Totale mq 170,00 1,90 323,00

E15029 Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
avente perdita in peso alla prova Los Angeles
(CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo

A RIPORTARE Opere stradali Euro 6.401,89
A RIPORTARE Via Sturzo - p.le Togliatti Euro 6.401,89
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 117.108,64

A RIPORTARE Euro 165.400,35

- 46 -

ASOLA STUDIO - via Parma 7/9 - 46041 Asola (MN) tel. 0376/712291 fax. 0376/712086 e-mail: info@asolastudio.it 



Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo - p.le Togliatti
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 165.400,35

impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere lindice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:

123 E15029.a spessore reso sino a 3 cm

P.le Togliatti  
40,00 * 2,50 100,00
28,00 * 2,50 70,00
Ripristino tagli stradali  70,00 * 1,50 105,00

Totale mq 275,00 6,77 1.861,75

124 Z00004 Colorazione della pavimentazione in asfalto
mediante rivestimento a base di resine
stiroloacriliche, resistente agli agenti atmosferici,
alle radiazioni ultraviolette ed all'abrasione; perfetta
aderenza con la superficie bitumata. Fornito e
posato a colorazione omogenea. Pigmenti senza
sostanze nocive od inquinanti.

P.le Togliatti  
40,00 * 2,50 100,00
28,00 * 2,50 70,00

Totale mq 170,00 9,20 1.564,00

TOTALE Opere stradali Euro 9.827,64
A RIPORTARE Via Sturzo - p.le Togliatti Euro 9.827,64
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 120.534,39

A RIPORTARE Euro 168.826,10
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo - p.le Togliatti
Segnaletica stradale non luminosa

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 168.826,10

E15076 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a
norma UNI EN 1436, costituita da strisce
longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o
gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari
a 2 kg/mq, contenente microsfere di vetro,
applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore
della striscia non inferiore a 1,5 mm:

125 a per strisce da 12 cm

Ridefinizione carreggiata stradale  40,00 40,00

Totale m 40,00 0,46 18,40

E15074 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
zebratura eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente con microsfere di vetro, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale:

126 a per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3
kg/mq

Fasce d'arresto  3,50 * 0,50 1,75
Passaggi pedonali  7,00 * 4,00 28,00

Totale mq 29,75 4,86 144,59

E15075 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da scritte a terra eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
colore bianca o gialla permanente con microsfere
di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

127 a per nuovo impianto

Simboli  2 * 2,00 * 1,50 6,00

Totale mq 6,00 3,46 20,76

128 E15070 Sostegni tubolari di diametro 48 ÷ 60 mm e
sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione,
eseguita con fondazione in calcestruzzo
cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30
x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del
segnale. Per ciascun blocco di fondazione

A RIPORTARE Segnaletica stradale non luminosa Euro 183,75
A RIPORTARE Via Sturzo - p.le Togliatti Euro 10.011,39
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 120.718,14

A RIPORTARE Euro 169.009,85
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo - p.le Togliatti
Segnaletica stradale non luminosa

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 169.009,85

4 4

Totale cad 4 35,35 141,40

129 E15091 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su
o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti
compreso eventuale onere per il prelievo o il
trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati
dalla D.L

4 4

Totale cad 4 5,56 22,24

Z00001 Fornitura e posa di segnaletica verticale
comprensiva di pellicola classe II, fornitura e posa
di palo, staffe, plinto di fondazione in calcestruzzo
e maggior onere per foratura su marciapiedi o
asfalto esistenti.

130 a dischi da 90 cm

2 2

Totale cad 2 58,00 116,00

131 b quadrati da 60 cm

2 2

Totale cad 2 56,85 113,70

E35110 Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale con
zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore
grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione
dopo aver predisposto un foro di diametro 10 cm e
profondità 30 cm, con bussola, altezza 90 cm,
diametro 10 cm:

132 c peso 21 kg, con anelli per aggancio catena

4 4

Totale cad 4 293,57 1.174,28

TOTALE Segnaletica stradale non luminosa Euro 1.751,37
A RIPORTARE Via Sturzo - p.le Togliatti Euro 11.579,01
A RIPORTARE 2° SETTORE Euro 122.285,76

A RIPORTARE Euro 170.577,47
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2° SETTORE
Via Sturzo - p.le Togliatti
Lavori in economia

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 170.577,47

133 M010.02 Specializzato edile

5 5

Totale ora 5 33,84 169,20

N04003 Autocarro ribaltabile: da 18 mc:

134 b a freddo con operatore

5 5

Totale ora 5 73,78 368,90

N04028 Escavatore idraulico cingolato da: 47.000 kg,
capacità  benna 3 mc:

135 c a freddo senza operatore

5 5

Totale ora 5 27,56 137,80

TOTALE Lavori in economia Euro 675,90
TOTALE Via Sturzo - p.le Togliatti Euro 12.254,91
TOTALE 2° SETTORE Euro 122.961,66

A RIPORTARE Euro 171.253,37
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3° SETTORE
Municipio (raccordo percorsi esistenti) - via Kennedy
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 171.253,37

136 E15095 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in
profilati di ferro di qualunque tipo e sezione,
compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri
mezzi per il taglio alla base o agli incastri

Cinta scuole  18,00 * 25,00 450,00

Totale kg 450,00 3,34 1.503,00

D15006 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio
di martello demolitore meccanico compreso
avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio:

137 a non armato

Cinta scuole  18,00 * 0,20 * 1,00 3,60

Totale mc 3,60 196,72 708,19

E55036 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti
in parchi e giardini, intervento comprensivo di ogni
onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta
e conferimento del materiale di risulta, escluso
l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo:

138 a esemplari fino a 6 m

Via Kennedy  12 12

Totale cad 12 66,00 792,00

D15006 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio
di martello demolitore meccanico compreso
avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio:

139 a non armato

Marciapiede esistente  
Via Kennedy  50,00 * 2,70 * 0,10 13,50
Attraversamento via Sturzo  2,50 * 2,50 * 0,10 0,63
Via Kennedy lato scuole  26,00 * 0,10 2,60
Semaforo lato scuole  10,00 * 0,10 1,00

Totale mc 17,73 196,72 3.487,85

E15083 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi
tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la

A RIPORTARE Opere stradali Euro 6.491,04
A RIPORTARE Municipio (raccordo percorsi esistenti) - via Kennedy Euro 6.491,04
A RIPORTARE 3° SETTORE Euro 6.491,04

A RIPORTARE Euro 177.744,41
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3° SETTORE
Municipio (raccordo percorsi esistenti) - via Kennedy
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 177.744,41

pavimentazione fresata e pulita, con esclusione
delle movimentazioni del materiale di risulta dal
cantiere:

140 E15083.a per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq
per ogni cm di spessore

Via Kennedy parcheggio p.le Togliatti  3 * 50,00 *
1,00 150,00

Totale mq 150,00 1,22 183,00

E15059 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su
letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi
rinfianco e sigillatura dei giunti, incluse le curve e i
pezzi speciali: a sezione trapezoidale:

141 c 12/15 x 25 x 100 cm

Via Kennedy  3 * 50 150
Attraversamento via Sturzo  2 * 3 6
Allargamento via Kennedy lato scuole  25 25

Totale cad 181 20,00 3.620,00

F13017 Materiale da sottofondo, (franco cava):

142 b ghiaione

Area scuole  25,00 * 1,00 25,00

Totale mc 25,00 15,81 395,25

E15019 Compattazione del piano di posa della fondazione
stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
raggiungere in ogni punto una densità non minore
del 95% dellAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti necessari:

143 a su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5,
A3

Per consolidamento slargo diversivo Mincio  40,00
* 4,00 160,00

Totale mq 160,00 0,73 116,80

A35010 Conglomerato cementizio preconfezionato
eseguito mediante getto a dosaggio con cemento

A RIPORTARE Opere stradali Euro 10.806,09
A RIPORTARE Municipio (raccordo percorsi esistenti) - via Kennedy Euro 10.806,09
A RIPORTARE 3° SETTORE Euro 10.806,09

A RIPORTARE Euro 182.059,46
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3° SETTORE
Municipio (raccordo percorsi esistenti) - via Kennedy
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 182.059,46

32.5 R, per operazioni di media-grande entità,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi:

144 A35010.b 200 kg/mc

Nuovo marciapiede in cls  
Via Kennedy  120,00 * 0,25 30,00
Attraversamento via Sturzo  70,00 * 0,25 17,50
Allargamento via Kennedy lato scuole  60,00 * 0,25 15,00
Percorso ciclabile  
Via Kennedy  50,00 * 2,50 * 0,15 18,75
Attraveramento via Sturzo  2,50 * 2,50 * 0,15 0,94
Allargamento via Kennedy lato scuole  26,00 * 0,15 3,90
Area scuole - semaforo  35,00 * 0,15 5,25

Totale mc 91,34 83,40 7.617,76

A35023 Rete elettrosaldata in acciaio qualità Fe B 44 K o
B450 A controllato in stabilimento o prodotto da
azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a
maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.:

145 c diametro 8 mm

Nuovo marciapiede in cls  
Via Kennedy  120,00 * 3,94 472,80
Attraversamento via Sturzo  70,00 * 3,94 275,80
Allargamento via Kennedy lato scuole  60,00 * 3,94 236,40
Percorso ciclabile  
Via Kennedy  50,00 * 2,50 * 3,94 492,50
Attraveramento via Sturzo  2,50 * 2,50 * 3,94 24,63
Allargamento via Kennedy lato scuole  26,00 * 3,94 102,44
Area scuole - semaforo  35,00 * 3,94 137,90

Totale kg 1.742,47 1,44 2.509,16

E25072 Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20
(resistenza 20 kg/mmq) e telaio in ghisa e cemento
(BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN,
conforme alla classe C 250 della norma UNI EN
124, certificata ISO 9001. Montata in opera

A RIPORTARE Opere stradali Euro 20.933,01
A RIPORTARE Municipio (raccordo percorsi esistenti) - via Kennedy Euro 20.933,01
A RIPORTARE 3° SETTORE Euro 20.933,01

A RIPORTARE Euro 192.186,38
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3° SETTORE
Municipio (raccordo percorsi esistenti) - via Kennedy
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 192.186,38

compreso ogni onere e magistero:

146 E25072.b telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500
mm ed altezza pari a 160 mm con appoggio per
secchiello raccogli detriti, griglia con barre di
spessore pari a 60 mm ed interasse 32 mm,
sezione d'entrata pari a 1.130 cmq, peso totale 90
kg circa

Per smaltimento acqua in corrispondenza degli
attraversamenti  
Compreso innesto alla linee esistenti  2 2

Totale cad 2 176,47 352,94

E15029 Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
avente perdita in peso alla prova Los Angeles
(CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo
impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere lindice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:

147 a spessore reso sino a 3 cm

Percorso ciclabile  
Via Kennedy  50,00 * 2,50 125,00
Attraveramento via Sturzo  2,50 * 2,50 6,25
Allargamento via Kennedy lato scuole  26,00 26,00
Area scuole - semaforo  35,00 35,00

Totale mq 192,25 6,77 1.301,53

148 Z00004 Colorazione della pavimentazione in asfalto
mediante rivestimento a base di resine
stiroloacriliche, resistente agli agenti atmosferici,
alle radiazioni ultraviolette ed all'abrasione; perfetta
aderenza con la superficie bitumata. Fornito e
posato a colorazione omogenea. Pigmenti senza
sostanze nocive od inquinanti.

Percorso ciclabile  
Via Kennedy  50,00 * 2,50 125,00
Attraveramento via Sturzo  2,50 * 2,50 6,25
Allargamento via Kennedy lato scuole  26,00 26,00

A RIPORTARE Opere stradali Euro 22.587,48
A RIPORTARE Municipio (raccordo percorsi esistenti) - via Kennedy Euro 22.587,48
A RIPORTARE 3° SETTORE Euro 22.587,48

A RIPORTARE Euro 193.840,85
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3° SETTORE
Municipio (raccordo percorsi esistenti) - via Kennedy
Opere stradali

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 193.840,85

Area scuole - semaforo  35,00 35,00
Percorso lato municipio  80,00 * 2,50 200,00

Totale mq 392,25 9,20 3.608,70

149 E53001 Terreno vegetale

Zona adiacente a municipio  35,00 * 0,60 21,00

Totale mc 21,00 17,71 371,91

E55004 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto,
mediante lavorazione meccanica del terreno fino
alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di
affinamento meccanico e manuale, eliminazione di
ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle
parti non raggiungibili dalle macchine:

150 a per aiuola di superfici fino a 200 mq

Zona adiacente a municipio  35,00 35,00

Totale mq 35,00 5,50 192,50

151 Z00003 Integrazione di impianto semaforico esistente
comprensiva di:
- realizzazione nuovo corpo semaforico in
poliestere da porsi in abbinamento all'esistente per
segnalazioni su flussi pedonali e ciclabili
trasversali;
- inserimento di lampade alogene e lenti colorate
con maschera ed indicazione della simbologia di
pista ciclabile;
- allacciamento e sincronizzazione con la linea di
alimentazione elettrica esistente;
- fissaggio con supporti metallici;
- avvisatore acustico a frequenza variabile
STOP/GO e pulsante di chiamata.

Formazione attraversamento ex SS CISA  2 2

Totale cad 2 600,00 1.200,00

TOTALE Opere stradali Euro 27.960,59
A RIPORTARE Municipio (raccordo percorsi esistenti) - via Kennedy Euro 27.960,59
A RIPORTARE 3° SETTORE Euro 27.960,59

A RIPORTARE Euro 199.213,96
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3° SETTORE
Municipio (raccordo percorsi esistenti) - via Kennedy
Segnaletica stradale non luminosa

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 199.213,96

E15074 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
zebratura eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente con microsfere di vetro, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale:

152 a per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3
kg/mq

Passaggi pedonali  10,00 * 4,00 40,00

Totale mq 40,00 4,86 194,40

E15075 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da scritte a terra eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
colore bianca o gialla permanente con microsfere
di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

153 a per nuovo impianto

Simboli  2 * 2,00 * 1,50 6,00

Totale mq 6,00 3,46 20,76

154 E15070 Sostegni tubolari di diametro 48 ÷ 60 mm e
sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione,
eseguita con fondazione in calcestruzzo
cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30
x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del
segnale. Per ciascun blocco di fondazione

1 1

Totale cad 1 35,35 35,35

155 E15091 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su
o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti
compreso eventuale onere per il prelievo o il
trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati
dalla D.L

1 1

Totale cad 1 5,56 5,56

A RIPORTARE Segnaletica stradale non luminosa Euro 256,07
A RIPORTARE Municipio (raccordo percorsi esistenti) - via Kennedy Euro 28.216,66
A RIPORTARE 3° SETTORE Euro 28.216,66

A RIPORTARE Euro 199.470,03
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3° SETTORE
Municipio (raccordo percorsi esistenti) - via Kennedy
Segnaletica stradale non luminosa

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 199.470,03

Z00001 Fornitura e posa di segnaletica verticale
comprensiva di pellicola classe II, fornitura e posa
di palo, staffe, plinto di fondazione in calcestruzzo
e maggior onere per foratura su marciapiedi o
asfalto esistenti.

156 Z00001.a dischi da 90 cm

1 1

Totale cad 1 58,00 58,00

TOTALE Segnaletica stradale non luminosa Euro 314,07
TOTALE Municipio (raccordo percorsi esistenti) - via Kennedy Euro 28.274,66
TOTALE 3° SETTORE Euro 28.274,66

Importo lavori Euro 199.528,03
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Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI                        IMPORTI     IMPORTI     
E DELLE PROVVISTE                           PARZIALI    TOTALI     

A) LAVORI

Totale 1° SETTORE Euro 48.291,71
Totale Ampliamento marciapiede ponte (via
Verona) Euro 10.344,29

Totale Opere stradali Euro 10.021,29
Totale Segnaletica stradale non luminosa Euro 323,00

Totale Ampliamento strada Favorita (Diversivo
Mincio) Euro 30.991,47

Totale Opere stradali Euro 28.311,20
Totale Opere murarie per reti tecnologiche Euro 784,43
Totale Segnaletica stradale non luminosa Euro 882,44
Totale Lavori in economia Euro 1.013,40

Totale Strada Favorita (passaggio sopraelevata) Euro 6.955,95
Totale Opere stradali Euro 5.551,54
Totale Segnaletica stradale non luminosa Euro 1.404,41

Totale 2° SETTORE Euro 122.961,66
Totale Via Sturzo tra Viale Favorita e via De
Gasperi Euro 23.083,06

Totale Opere stradali Euro 22.568,08
Totale Segnaletica stradale non luminosa Euro 514,98

Totale Via Sturzo tra via De Gasperi e via Einaudi Euro 41.980,11
Totale Opere stradali Euro 32.874,89
Totale Opere murarie per reti tecnologiche Euro 4.616,94
Totale Arredo urbano Euro 3.547,64
Totale Segnaletica stradale non luminosa Euro 940,64

Totale Via Sturzo tra via Einaudi e P.le Togliatti Euro 45.643,58
Totale Opere stradali Euro 39.269,22
Totale Opere murarie per reti tecnologiche Euro 2.375,70
Totale Arredo urbano Euro 886,91
Totale Segnaletica stradale non luminosa Euro 3.111,75

Totale Via Sturzo - p.le Togliatti Euro 12.254,91
Totale Opere stradali Euro 9.827,64
Totale Segnaletica stradale non luminosa Euro 1.751,37
Totale Lavori in economia Euro 675,90

Totale 3° SETTORE Euro 28.274,66
Totale Municipio (raccordo percorsi esistenti) - via
Kennedy Euro 28.274,66

Totale Opere stradali Euro 27.960,59
Totale Segnaletica stradale non luminosa Euro 314,07

IMPORTO LAVORI Euro 199.528,03

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 199.528,03
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