

**DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE D.LGS. 81/2008 PER LA REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTÀ A SOAVE DI PORTO MANTOVANO - LOTTO 2 – PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR - MISURA M.5-C.2-I.2.1  
CUP C31B21004650001, CIG: ZF038E0F0A**

L’anno duemila ventidue (2022) il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede del Comune di Porto Mantovano, i signori:

- MOFFA Arch. Rosanna, nata a Colle Sannita (BN) il 5/12/1966 nella sua qualità di Responsabile dell'area Tecnica del Comune di Porto Mantovano, che agisce e stipula la presente convenzione nel solo interesse e in rappresentanza del Comune di Porto Mantovano (C.F. 80002770206), nel seguito DENOMINATO “Committente”;
- ZAMBELLI Geom. Monica, C.F. ZMBMNC72D50E897U, P. IVA 02524890205, con studio tecnico denominato Emotion Design, con sede in Via Pio La Torre 28 in Porto Mantovano, libero professionista, iscritta all’Albo dei geometri della Provincia di Mantova al n° 2233, nel seguito DENOMINATO “Professionista”.

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO E PRESTAZIONI**

L’oggetto dell’incarico professionale riguarda il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/2008 ed in particolare dell’art 90, commi 3 e 4, che prevedono la nomina di un coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori che svolga le funzioni previste dagli artt. 91 e 92, per la realizzazione della Riqualificazione di Via Libertà a Soave di Porto Mantovano - lotto 2, progetto finanziato dall’Unione Europea – NEXT GENERATION EU – PNRR - MISURA M.5-C.2-I.2.1 - CUP C31B21004650001, CIG: ZF038E0F0A, come di seguito dettagliato.

**Art. 2 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO**

L’incarico, fatta salva diversa e motivata disposizione del Responsabile del Procedimento, all’atto pratico prevede quanto di seguito elencato:

| INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02 |                                             |            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA         |                                             |            |
| Codice                                 | Descrizione singole prestazioni             | Par. <<Q>> |
| QbIII.07                               | Piano di Sicurezza e Coordinamento          | 0,1000     |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI             |                                             |            |
| Codice                                 | Descrizione singole prestazioni             | Par. <<Q>> |
| Qcl.12                                 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione | 0,2500     |

Il Committente fornirà al Professionista l’assistenza e la documentazione disponibile che potrà essere utilmente impiegata per l’espletamento dell’incarico come ad esempio planimetrie, progetti strutturali e architettonici, risultati di eventuali indagini già svolte, rilievo dell'area, ecc.

nonché il progetto preliminare.

Sarà onere del Professionista, acquisita la documentazione di cui sopra, controllarne la rispondenza con lo stato di fatto per le situazioni rilevanti ai fini dello svolgimento dell'incarico.

Il Professionista provvederà alle seguenti attività, come previsto dagli artt. 91 e 92 D.lgs. 81/2008:

- Come coordinatore per la progettazione:
  - redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
  - predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D.lgs. 81/2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
  - coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, ed in particolare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come dettagliate all'art. 15 del D.lgs. 81/2008;
- Durante la realizzazione dell'opera, come coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
  - verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  - verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
  - adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
  - verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  - organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  - verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  - segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008 e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
  - sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

### ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Professionista svolgerà l'incarico con l'obbligo dell'osservanza di tutte le regolamentazioni per la compilazione degli studi, dei progetti e degli elaborati tecnici per conto dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune e secondo le direttive che riceverà all'atto pratico dal Responsabile del Procedimento.

Il Committente si impegna a fornire al Professionista tutte le informazioni, disegni, necessari allo svolgimento dell'incarico.

### ART. 4 - TEMPI DELLA PRESTAZIONE

Il Professionista consegnerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento **entro il 20 gennaio 2023** ed espletterà l'incarico di CSE a partire dall'affidamento dei lavori alla ditta esecutrice fino alla fine dei lavori.

### ART. 5 - FORMATO E NUMERO COPIE DOCUMENTAZIONE

Gli elaborati di cui alle disposizioni richiamate al precedente art. 2 saranno presentati dal Professionista all'Amministrazione in due copie cartacee e su supporto informatico (PDF firmato scansionato, firmato digitalmente e formato modificabile).

### ART. 6 - COMPENSI PROFESSIONALI

L'onorario per l'incarico in oggetto comprendente le prestazioni di cui all'articolo 2 della presente convenzione, come meglio specificato nello schema di calcolo della parcella professionale (ai sensi del D.M. 17/06/2016) di seguito riportato.

| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA |                   |                               |                                    |                            |                                    |                                                |                                    |                                    |               |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ID. Opere                      | CATEGORIE D'OPERA | COSTI<br>Singole<br>Categorie | Parametri<br>Base                  | Gradi di<br>Complex<br>ità | Codici<br>prestazio<br>ni affidate | Sommatorie<br><br>Parametri<br><br>Prestazioni | Compensi<br><br><<CP>>             | Spese ed<br><br>Oneri<br>accessori | Corrispettivi |
|                                |                   |                               |                                    |                            |                                    | $\sum(Q_i)$                                    | $V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$ | K=25,00%<br><br>S=CP*K             | CP+S          |
|                                |                   | V.02                          | INFRASTRUTTURE<br>PER LA MOBILITA' | 316.000,00                 | 9,311392<br>1700%                  | 0,45                                           | QbIII.07                           | 0,1000                             | 1.324,08      |

| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI |                   |                               |                                    |                         |                                   |                                        |                                    |                                |               |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ID.<br>Opere               | CATEGORIE D'OPERA | COSTI<br>Singole<br>Categorie | Parametri<br>Base                  | Gradi di<br>Complessità | Codici<br>prestazioni<br>affidate | Sommatorie<br>Parametri<br>Prestazioni | Compensi<br><<CP>>                 | Spese ed<br>Oneri<br>accessori | Corrispettivi |
|                            |                   |                               |                                    |                         |                                   | $\sum(Q_i)$                            | $V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$ | K=25,00%<br>S=CP*K             | CP+S          |
|                            |                   | V.02                          | INFRASTRUTTURE<br>PER LA MOBILITA' | 316.000,00              | 9,311392<br>1700%                 | 0,45                                   | Qcl.12                             | 0,2500                         | 3.310,20      |

| RIEPILOGO                      |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| FASI PRESTAZIONALI             | Corrispettivi<br>CP+S |
| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 1.655,10              |

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI                | 4.137,75        |
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € | <b>5.792,85</b> |

L'onorario ammonta ad euro 5.792,85 comprese le spese pari al 25%, cassa e IVA escluse, sul quale il professionista ha presentato una offerta per il servizio in oggetto mediante SINTEL ID n. 162290802 pervenuta in data 06.12.2022 che prevede il seguente importo:

**base d'asta euro 5.792,85 – sconto 38% (euro 2.201,28) = euro 3.591,57 oltre alla cassa 5% (euro 179,58) e oltre all'IVA 22 % (euro 829,65) per complessivi euro 4.600,80.**

All'atto del pagamento, sul compenso pattuito sarà effettuata la ritenuta d'acconto IRPEF nella misura di legge.

#### **ART. 7 - PAGAMENTO DEI COMPENSI**

Gli onorari e le spese relative all'incarico di cui al presente disciplinare saranno liquidati con la seguente cronologia:

- l'onorario e spese relativi al Piano di Sicurezza e Coordinamento: entro 30 gg. dalla consegna della documentazione prevista ed a fronte di fattura elettronica;
- l'onorario relativo all'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla fine lavori certificata dal Direttore dei lavori.

L'incaricato si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei modi e tempi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010. L'incaricato, inoltre, si obbliga a comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

#### **ART. 8 - REVOKA DELL'INCARICO**

Ogni inadempimento totale o parziale delle clausole convenute con il presente disciplinare comporterà la risoluzione del contratto senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata.

La corresponsione delle competenze professionali pertinenti al servizio svolto fino al momento della revoca verrà calcolata con le stesse modalità per cui si è pervenuti alla determinazione del corrispettivo riportato nell'allegato Preventivo di spese tecniche.

#### **ART. 9 - CONTROVERSIE**

Per la risoluzione di qualsiasi eventuale controversia inerente l'applicazione del presente disciplinare e la determinazione dei compensi di ogni specie spettanti alla Parte incaricata, le parti convengono sin d'ora, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, che saranno deferite al giudizio del competente foro di Mantova. In pendenza di tale giudizio il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

#### **ART. 10 - REGISTRAZIONE**

Il presente atto, redatto in forma non pubblica è soggetto ad I.V.A. e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i.

#### **ART. 11 - SPESE**

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione del presente

Disciplinare sono a carico del professionista incaricato.

Il presente disciplinare diverrà impegnativo tra le parti dal momento della firma.  
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Professionista incaricato

per il Comune

Porto Mantovano, \_\_ / \_\_ / 2022

## QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MANTOVANO LOTTO 2 - CSP e CSE

| CATEGORIE<br>D'OPERA               | ID. OPERE |                                                                                                                                         | Grado<br>Complessità<br><<G>> | Costo<br>Categorie(€)<br><<V>> | Parametri<br>Base<br><<P>> |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                    | Codice    | Descrizione                                                                                                                             |                               |                                |                            |
| INFRASTRUTTURE<br>PER LA MOBILITA' | V.02      | Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili | 0,45                          | 316.000,00                     | 9,311392<br>1700%          |

Costo complessivo dell'opera : 316.000,00 €

Percentuale forfettaria spese : 25,00%

## FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

### PROGETTAZIONE

b.III) Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c.I)

## SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

| INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02 |                                             |            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA         |                                             |            |
| Codice                                 | Descrizione singole prestazioni             | Par. <<Q>> |
| QbIII.07                               | Piano di Sicurezza e Coordinamento          | 0,1000     |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI             |                                             |            |
| Codice                                 | Descrizione singole prestazioni             | Par. <<Q>> |
| Qcl.12                                 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione | 0,2500     |

## DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

*Importi espressi in Euro*

| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA |                                 |                         |                   |                      |                             |                                  |                                    |                               |               |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| ID. Opere                      | CATEGORIE D'OPERA               | COSTI Singole Categorie | Parametri Base    | Gradi di Complessità | Codici prestazioni affidate | Sommatorie Parametri Prestazioni | Compensi <<CP>>                    | Spese ed Oneri accessori      | Corrispettivi |
|                                |                                 |                         |                   |                      |                             |                                  | $V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$ | $K=25,00\%$<br>$S=CP \cdot K$ |               |
|                                |                                 | <<V>>                   | <<P>>             | <<G>>                | <<Q_i>>                     | $\sum(Q_i)$                      |                                    |                               | CP+S          |
| V.02                           | INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' | 316.000,00              | 9,311392<br>1700% | 0,45                 | QbIII.07                    | 0,1000                           | 1.324,08                           | 331,02                        | 1.655,10      |

| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI |                                 |                         |                   |                      |                             |                                  |                 |                          |               |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| ID. Opere                  | CATEGORIE D'OPERA               | COSTI Singole Categorie | Parametri Base    | Gradi di Complessità | Codici prestazioni affidate | Sommatorie Parametri Prestazioni | Compensi <<CP>> | Spese ed Oneri accessori | Corrispettivi |
|                            |                                 | <<V>>                   | <<P>>             | <<G>>                | <<QI>>                      | $\Sigma(Qi)$                     | $V*G*P*\sum Qi$ | $K=25,00\%$<br>$S=CP*K$  | CP+S          |
|                            |                                 |                         |                   |                      |                             |                                  |                 |                          |               |
| V.02                       | INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' | 316.000,00              | 9,311392<br>1700% | 0,45                 | Qcl.12                      | 0,2500                           | 3.310,20        | 827,55                   | 4.137,75      |

| RIEPILOGO                                 |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| FASI PRESTAZIONALI                        | Corrispettivi<br>CP+S |
| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA            | 1.655,10              |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI                | 4.137,75              |
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € | <b>5.792,85</b>       |