
Report della Procedura Incarico di assistenza al RUP nella fase di verifica e validazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia strada Dosso n. 169366118 effettuata da Comune di Porto Mantovano

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Proposta di Aggiudicazione	4
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	169366118
<i>Nome Procedura</i>	Incarico di assistenza al RUP nella fase di verifica e validazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia strada Dosso
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	9099579
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	982656739E
	No
<i>Num. Protocollo</i>	1437754
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini
<i>Codici categorie Professioni Regolamentate</i>	PRO.06.08.08 - SUPPORTO PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO.
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	ROSANNA MOFFA
<i>Nome Ente</i>	Comune di Porto Mantovano
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valore totale della trattativa</i>	8.606,96000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	1
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 17 maggio 2023 10.19.21 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	venerdì 19 maggio 2023 10.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	le condizioni ivi previste.					
4 Attestazione DNSH	Attestazione principio DNSH	Amministrativo	Libero		Allegato	
5 Attestazione PNRR	Attestazione rispetto di ulteriori principi PNRR	Amministrativo	Libero		Allegato	
6 Autodichiarazione assenza conflitto di interessi	Autodichiarazione assenza conflitto di interessi	Amministrativo	Libero		Allegato	
Schema di disciplinare di incarico	Schema di disciplinare di incarico assistenza al RUP fase verifica progetto definitivo ed esecutivo	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Ing. TRIVINI BELLINI MASSIMO
<i>Login</i>	user_59859
<i>Indirizzo e-mail</i>	massimo.trivinibellini@ingpec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01696950201
<i>Indirizzo</i>	via della Libertà, 132, 46047 PORTO MANTOVANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0376300983

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1684423008311
-------------------	---------------

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Ing. TRIVINI BELLINI MASSIMO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 18 maggio 2023 17.16.48 CEST
<i>Sconto</i>	1,27700 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	MOFFA ROSANNA
<i>Login</i>	user_84821
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Porto Mantovano (00313570202)
<i>Indirizzo email</i>	comuneportomantovano@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0376389033

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	Ing. TRIVINI BELLINI MASSIMO
<i>Login</i>	user_59859
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Ing. TRIVINI BELLINI MASSIMO (01696950201)
<i>Indirizzo email</i>	massimo.trivinibellini@ingpec.eu
<i>Num. telefono</i>	0376300983
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Proposta di aggiudicazione

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 19 maggio 2023 13.13.56 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Incarico di assistenza al RUP nella fase di verifica e validazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia strada Dosso (ID 169366118) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 19 maggio 2023 13.11.50 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Incarico di assistenza al RUP nella fase di verifica e validazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia strada Dosso (ID 169366118) è iniziata.
venerdì 19 maggio 2023 13.11.47 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1684423008311) della Procedura Incarico di assistenza al RUP nella fase di verifica e validazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia strada Dosso (ID 169366118) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 19 maggio 2023 13.09.17 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_59859 sulla Procedura con ID 169366118 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 19 maggio 2023 10.00.00 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Incarico di assistenza al RUP nella fase di verifica e validazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia strada Dosso (ID 169366118).
giovedì 18 maggio 2023 17.16.48 CEST	Invio Offerta	L'offerente Ing. TRIVINI BELLINI MASSIMO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Incarico di assistenza al RUP nella fase di verifica e validazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia strada Dosso (ID 169366118).
mercoledì 17 maggio 2023 10.19.31 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Incarico di assistenza al RUP nella fase di ve-

Data	Oggetto	Testo
		rifica e validazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia strada Dosso (ID 169366118).
mercoledì 17 maggio 2023 10.19.21 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Incarico di assistenza al RUP nella fase di verifica e validazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia strada Dosso (ID 169366118). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.