CUP C35E22000010006 ~ CIG CONTRATTO SPECIFICO AOOA3A4B2F
CODICE COMMESSA C20230225

CONTRATTO DI SUBAPPALTO
TRA
impresa Devl Implantl $.r.l. con sede legale in Corso Sempione n. 196/bis — 21052 Busto Arsizio (VA),
C.F. e PIVA 02692000124 di seguito Appaltatore, nella persona del Sig. Davide PINOG in qualita di
Amministratore Unlco e Legale Rappresentante, munito degli occorrenti poteri
E

FALAR S.r.l. con sede legale in Via Garza n, 6 = 25010 Borgosatolio (BS), CF e P.IVA 02854860174, di
seguito chiamata Fornltore nella persona della Sig.ra Franca Ferral in qualitd di Legale
Rappresentante munito degli occorrent! poteri

Entrambe di seguito per brevitd "le Parti"

PREMESSO CHE

- IMPRESA DEV! IMPIANTI S.R.L. ha sottoscritto con il Comune di Porto Mantovano, di seguito
Stazione Appaltante, un Ordine di Attivazione di Contratto Specifico n. 1 relativo alla
redlizzazione di una nuova scuola dell'infanzia Strada Dosso CUP: C35E22000010006 ~ CIG
CONTRATTO SPECIFICO: AODA3A4B2F;

- I'Appaltatore non intende eseguire in proprio la totalitd dei suddetti lavori e pertanto ha
ricercato unaimpresa in possesso di adeguata affidabilitt e capacitd tecnico-economica;

- la societd FALAR S.r.l. si & dichiarata disposta a eseguire la fornitura e posa di cui trattasi;

- il Fornitore ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti morali, giuridici, economici e tecnici
per il corretto svolgimento dei lavori oggetto del contratto e che nei propri confronti e nei
confronti dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non sussistono i divieti previsti
dall'art.38 del D.Lgs 163/2006 smii, nonché:

- che nei propri confronti e nel confronti dei soggetti muniti di potere di rappresentanza e dei
loro conviventi, ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono te cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011 smi.

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di guanto disposto dal Piano di Sicurezza
e di Coordinamento (PSC e dal Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall' Appaltatore ai
sensi dell'art. 96 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed accettati;

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell offerta, degli oneri della sicurezza sui quali, come
previsto dalla normativa vigente, non ha effettuato alcun ribasso;

- diaver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altrl fattori
che possono influire nell'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e
remunerativo il prezzo pattuito;

- di non frovarsi in situazioni di controllo e collegamento (formale e/o sostanziale) con imprese
che hanno partecipato alla gara;

- diessere in possesso di Attestazione SOA con categoria adeguata ai lavori da eseguire;

futto cid premesso e considerato, le Parli come sopra individuate e rappresentate convengono e
stipulano quanto segue.

Le premesse formano parte integrante e sostanzicle del presente Contratto.

1. Oggetto e scopo del contratto

1.1 Il presente contratto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di serramenti e facciate presso il
cantiere Strada Dosso nel Comune di Porto Mantovano nell'ambito della redlizzazione dl una
nuova scuola dell'infanzia Strada Dosso, come da specifiche tecniche e prestazionali contenute
nell'Offerta del Fornitore n. 463 Rev 1/2024 del 10/12/2024 che, anche se nhon materiaimente
allegata, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto,

Sono a carico del Fornitore tutte le attivitd strumentali e connesse a quelle affidate ed in genercle
futte le attivita di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo relative all'esecuzione
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delle attivitd oggetto del presente contatto. S'intendono pertanto comprese tutte le prestazioni,
anche in vla accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, per la completa realizzazione
secondo le prescrizioni, sia indicate nei documenti contrattuali, anche non indicate ma necessarie
alla perfetta esecuzione delle opere oggetto del contratto secondo le regole dell'arte.

1.2 Natura a corpo del contratto

Gli elaborati grafici citafi riportano I'indicazione delle forniture e delle quantitd che sono accettate
dal Fornitore, integralmente e incondizionatamente, a corpo e hon a misura, Nel prezzo a corpo
concordato nel presente contratto, conseguentemente, il Fornitore garantird all’ Appaltatore la
totalitd dei beni necessari per la redlizzazione a perfetta regola d'arte degli impianti sopra indicati,
all'art.l, anche quando cid comportasse la fornitura di quantitd unitarie di componenti anche
maggiori a quelle In ipotesi indicate negli elaborati grafici. Si ritengono escluse eventuali varianti si
rendessero necessarle.

1.3 Documentazione tecnica

Le opere oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite in conformita ali’Offerta del
Fornitore n. 463 Rev 1/2024 del 10/12/2024 agli elaborati tecnici, grafici e prestazionali del Progetto
Definitivo e Esecutivo, messi a disposizione del Fomitore ed alle disposizioni che impartird la direzione di
cantiere dell' Appaltatore.,

ALLEGATI facenti parte integrante del presente contratto:
-Offerta del Fornitore 463 Rev1/2024 del 10/12/2024

Elaborati tecnici e grafici:

-1405_DETO1_ARC_1019 REVA_abaco serramenti
-1405_DETO1_ARC_1004 REVA_piano terra
-1405_DETO1_ARC_REVA_prospetti

-CM Serramenti

-Specifiche tecniche

-1405_DET_O1_ARCH1013 REVA-SEZIONE AA
-1405_DET_01_ARCH1014 REVA-SEZIONE BB
-1405_DET_O1_ARCH1015 REVA-SEZIONE CC-DD-EE
-1405_DET_O1_ARCHI1011 REVB-SEZIONI
-1405_DET_O1_ARCH1016 REVA_SEZIONE DI DETTAGLIO
-1405_DETO1_REL_9010_REVA_REL ENERGETICA

I Fornitore dichiara di accettare senza alcuna riserva ed alle condizioni precisate nel presente
contratto e nei suoi dllegati le opere ad esso affidate.

I Fornitore & obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali stabiliti nella
documentazione sopra richlamata.

1.4 Accettazione della documentazione progetivale

I Fornitore dda atto di non aver ritenuto necessario segnalare all' Appaltatore I'opportunitd di
modifiche o correzioni della documentazione progettuale.

I Fornitore dichiara di accettare senza dlcuna riserva tutti i documenti richiamati nel precedente
articolo anche se non materialmente allegati. Il Fornitore fa comunque presente di non avere avuto
la possibilitd di verificare la corrispondenza dei progetti e degli elaborati all'effettivo stato del
canfiere,

1.5 Caratteristiche, certificazioni e prove delle forniture

Quanto alle caratteristiche della fornitura e alla tipologia del materiali, nonché al regolamento per
I'accettazione dei materiali, le parti, in accordo con quanto precisato nelle premesse, dichiarano di
accettare le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, che riguardano la tipologia dei materiali,
il montaggio, I'installazione e manutenzione e la documentazione da produrre alf'ottenimento del
collaudo tecnico amministrativo, e che costituiscono obblighi che il Fornitore, con la firma del
presente contratto, dichiara dirispettare e di assolvere.
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Tutti i materiali forniti devono essere accompagnati da certificato CE e le attestazioni delle prestazioni
termiche dei prodotti forniti e installati (compreso le certificazioni CAM), dichiarazione di conformitd o
dichiarazione di corretta posa, schede tecniche, e guanto altro previsto dalle normative vigenti e
dalle obbligazioni contrattuali.

I Fornitore eseguirt la propria produzione e fornitura seguendo un ciclo di confrolli interni che a
richiesta & tenuto ad esibire dll' Appaltatore, anche al dichiarato fine dell'esibizione e/o consegna dei
risultati dei controlli medesimi alla stazione appaltante.

Il Fornitore dovrd produrre gli elaborati tecnici costruttivi che saranno sottoposti ad approvazione da
parte della Stazione Appaltante.

1.6 Garanzle

| prodotti forniti e installati sono garantiti, in deroga ad ogni disposizione di legge e di contratio, per un
periodo di 24 mesi a partire dalla data del collaudo di accettazione dell'opera da parte della
Stazione Appaltatore.

Durante il periodo di garanzia, il Fornitore s'impegna a riparare e/o sostituire, a propria cura ed onere
franco cantiere tutte quelle parti che si dimostrassero difettose per errore di costruzione, di
assemblaggio e/o installazione o per difethi di materiale.

I Fornitore garantisce che tutti i materiali forniti in base al presente contratto corrispondono
strettamente alle caratteristiche e specifiche contrattuali, sono progettati secondo sani concetti di
ingegneria e non hanno difetti di materiali o di costruzione,

Sono esclusi dalla garanzia eventuali guasti o disservizi delle apparecchiature provocati dalla
mancata osservanza, da parte dell'Appoltatore e/o della Stazione Appaltante, delle istruzioni di
manutenzione periodica preventiva delle stesse che saranno fornite dal Fornitore.

2. Prezzl e corrispettivi
I corrispettivo totale, a corpo fisso e invariabile, senza che possa essere invocata alcuna obiezione in

merito alla consistenza delle opere affidate, & di Euro 335.000,00 (Trecentotretancinquemila/00) di cui
€ 5.000,00 {Cinquemila/00) per oneri per la sicurezza.

Nel prezzo patiuito, sono compresi la posa con manodopera specializata e il frasporto resa franco
cantiere.

I corrispettivo contrattuale deve intendersi comprensivo di quanto necessario all’esecuzione del
contratto per dare le prestazioni finite a regola d’arte, ivi comprese prestazioni non espressamente
menzionate ma necessarie per il compimento delle opere.

$i intendono inclusi le spese generali, le spese di viaggio, vitto e trasferte del personale impiegato,
costi di manutenzione e carburante dei mezzi e attrezzature utilizzatl,

| prezzo contrattuaimente definito & proposto ed accettato dal Fornitore nella pid completa ed
approfondita conoscenza delia quantitd e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di cio il Fornitore
dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata
valutazione © mancata conoscenza delle quantitd, delle modalitd, e delle caratteristiche delle
lavorazioni da eseguire. Tranne hel caso in cui le differenze non siano dovute ad errate valutazioni del
Fornitore ma a difformité della documentazione ricevuta rispetto allo stato dei fatti,

Eventuali prestazion! extracontrattuali dovranno essere previamente concordate per iscritfo dalle parti
con indicazione specifica del tipo, della misura, del prezzo di esse e preventivamente autorizzate
dalla Stazione Appaltante,

Nella formulazione dei prezzi offerti, il Fornitore ha tenuto conto degli oneri per la sicurezza che
vengono corrisposti senza alcun ribasso.

L'Appaltatore ed il Fornitore dichiarano che non sussistono tra loro forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 C.C.

Ai fini della comunicazione alla Stazione Appaltante, le Parti dichiarano che l'incidenza della

manodopera & inferiore al 50% .
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3. Onerl a carico del Fornitore e cerlificazioni obbligatorie

3.1.Con riferimento alla natura del presente contratto e degli obblighi daillo stesso conseguenti, le
parti danno atto che, con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore assume obblighi e doveri
a quelli assunti dall'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per quanto concerne le
attivitd da eseguire.

A tal fine, il Fornitore dichiara di aver preso piena visione e conoscenza completa ed esauriente degli
elaborati grafici del progetto definitivo ed esecutivo, del luogo dove si devono eseguire le opere e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla loro esecuzione, delle tempistiche
concordate, e di non aver nulla da eccepire o da osservare.

Il Fornitore dichiara, inoltre, di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione di prezzi
che dovessero intervenire durante |'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora qualsiasi azione
0 eccezione in merito, come meglio precisato anche al successivo art. “Invariabilitts delle condizioni
det contratto".

I Fornitore dichiara di avere disponibili le competenze tecniche e finanziarie e I'attrezzatura, | mezzi
d'opera e I'equipaggiamento tecnico adeguate alle caratteristiche delle opere da eseguire, in
relazione ai tempi previsti per I'esecuzione delle stesse, che non sussistono elementi ostativi alla
redlizazione delle opere nelle tempistiche e modalitd convenute, di conoscere e di avere
opportunamente valutato ed accettato la condizione di lavorare in concomitanza con attivitd di
terzi, sulla stessa ared o su aree confinanti:

3.2 In particolare sono a carico del Fomitore i seguenti oneri:

v L'impiego di idonea manodopera specializzata e qudlificata alle necessita e nel rispetto di
quanto confrattualmente pattuito, honché la direzione e 'assistenza a tutto il proprio
personale. Dette maestranze dovranno essere debitamente assicurate contro gli infortuni, nel
rispetto di tutte le disposizioni vigenti (o che dovessero entrare in vigore durante I'esecuzione
del contratto), con particolare riguardo al trattamento previdenziale ed economico dei propri
dipendenti. le suddette maestranze dovranno aliresi essere munite di tesserino di
ficonoscimento;

v L'impiego delle necessarie e idonee attrezzature per I'esecuzione delle attivitd oggetto del
presente contratto;

v La custodia di attrezzatura propria e eventuale materiale di propria fornitura:

v L'adozione di gquanto previsto e disposto da norme e regolamenti e di tutte le cautele
necessarie per evitare danni a benl e cose di proprietd di terzi, sinistri ed infortuni.

v L'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e Igiene sul lavoro per l'incolumita
degli addetti ai lavori e dei terzi, a qualsiasi motivo coinvolfl, sia durante I'esecuzione dei lavori
che in tempi differiti da quelli di esecuzione e completamento dei lavori, nonché di tutte le
prescrizionl contenute nei documenti della sicurezza, nonché le aree di lavoro in qualsiasi
modo interessate dai lavori,

v Oneri e spese derivanti dall'applicazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento della
Stazione Appaitante,

v ldonea polizza assicurativa R.C. Terz, stipulata con primaria compagnia di assicurazioni con
congruo massimale, a copertura dei danni a cose o persone che potrebbero occorrere
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché danni materiali e immateriali,
diretti o indiretti, caglonati a persone terzi che a quadlsiasi titolo possono essere coinvolte anche
casudlmente ed anche fuori dall' ambiente di lavoro dali'evento dannoso cagionato da parte
del Fornitore, la copertura di danni biologici comungue arrecati nel corso dell'esecuzione del
contratto.

I Fornitore dovrd provvedere alla redazione e/o predisposizione e consegna alla fine dei lavori dedgli
elaborati grafici e descrittivi previsti dalla normativa.
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I Fornitore si fard carico di eseguire controlli visivi al ricevimento del materiale in cantiere circa
lintegritd dell'imballo e il numero dei colli e in fase di assemblaggio verificherd la rispondenza
secondo gli schemi di produzione previsti.

Il Fornitore avrd cura di allocare detti materidli in appositi spazi, al'interno dell'area di cantiere, resi
disponibili dall' Appdltatore, affinché venga preservata I'integritd degli stessi fino all'impiego
nell’installazione.

In caso di difetti visibili o difformitd anche accertale successivamente (vizi e difetti occulti o
malfunzionamento) it Fornitore dovrd farsi carico dei danni o ammanchi.

4. Dichiarazioni del Fornitore
Il Fornitore dichiara:
» Di essere iscritto al Registro delle Imprese per attivitd adeguata alle prestazioni oggetto del
contrato;

» Di avere adeguata capacitd finanziaria, economica e tecnico-organizzativa e competenza
per I'esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del contratto;

» Diessere in regola con I'assolvimento degdli obblighi assicurativi, retributivi, previdenziali e fiscali
previsti dalla normativa vigente;

» che tutti i propri dipendenti sono assunti regolarmente e regolarmente pagati, iscritti presso gli
istituti previdenziali ed assistenziali e nel caso di stranieri, in possesso di regolare permesso di
soggiorno;

> di adottare tutte le tecniche ed accortezze al fine di eliminare qualsiasi rischio di infortunio c/o
il cantiere oggetto del presente contratto in relazione alla propria valutazione dei rischi in
ottemperanza ai D.Igs. 106/2009 e s.m.i.

» che per le prestazioni affidate vengono garantiti gii stessi standard qualitativi e prestazionali
previsti nel confratto di appalto e riconosce ai laveratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di iavoro, come previsto dall'art. 105
c.14;

» che nell'importo contrattuale sono stati riconosciuti dalli’appaltatori i costi della sicurezza e
della manodopera, relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso.,

> diimpegnarsi a garantire nell' esecuzione del contratto, il rispetto dei principi e degll obblighi
specifici del PNRR, precisamente: del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento
(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili,
dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’ obiettivo
climatico e digitale {cd. Tagging), della paritd di genere {Gender Equality), della protezione e
valorlzzazione dei giovani e del superamento dei divari teritoriali, frovando, in particolare,
applicazione anche per il Fornitore stesso;
- i dispositivi per la promozione dell'occupazione glovanile e femminile di cul all'articolo 47, del
D.L. n.77/2021. A tal fine, il Fomitore concorre al conseguimento delle percentuali di
occupazione femminile e giovanile di cui al’art. 47 del D.L.77/2021;
- le specifiche tecniche e le clausole confrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
{C.A.M.) di cuial D.M. 11 genndio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

5. Onetrl a carico dell'Appaltatore
Sono a carico dell' Appaltatore i seguenti oneri:

» Il coordinamento delle attivitd del Fornitore con eventuali altri Subappattatori e/o terzisti e/o
proprie maestanze.

» Lamessa a disposizione di servizi igienici di cantiere;

» Lo fornitura di acqua, illuminazione e energia elettrica di cantiere;
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Allestimento generale di cantiere e di stoccaggio materiale;
Permessi da parte delle autoritdi competenti;

Pulizia infissi e vetri a posa ultimata;

Opere muratie;

Tutto quanto non espressamente indicato nell' Offerta del Fornitore.

VVVVY

6. Attrezzature, macchinari e mezzl operativi

I macchinari, le attrezzature individuali e collettive di proprietd o in noleggio del Fornitore dovranno
essere mantenuti in perfetta efficienza, rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.,

Le aftrezzature dovranno essere in quantitd tali da garantire la tempestiva esecuzione a perfetta
regola d'arte dei lavori cui sono destinati.

I Fornitore non potrd mai giustificare la mancata esecuzione dell'intervento o il rallentamento delle
attivitd a causa della mancanza di atfrezzature o di macchinari gidl impegnati in lavori in corso.

Le eventuali inadempienze risultanti da tale carenza, che comportano di fatto ritardo nell’esecuzione
dilavori assegnati, saranno sanzionati dalle penali specificate in uno degli articoli successivi.

7. Regime Fiscale
Applicazione Regime IVA di Legge.

8. Invariabilités delle condizionl del coniratto

I prezzi, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e pertanto il Fornitore
espressamente rinuncia ad avanzare qualsiasi eccezione o pretesa alcuna di revisione, ovvero
aumento dei prezzi per qualunque titolo o causale e cid anche in deroga agli artt. 1467, 1660 e 1664
del Codice Civile e altre leggi o regolamenti vigenti in materia.

9. Luogo di esecuzione del lavori

Canftiere Strada Dosso nel Comune di Porto Mantovano.,
I responsabile del cantlere & I'lng. Massimo Melella - mail massimo.melella@devimpiantiil - tel.
3408508330

10, Terminl di Inizio e fine lavori -~ buona condotta del lavorl = Penall

La data di inizio lavori avverrd, in subordine all' approvazione espressa o anche tacita del contratto da
parte della Stazione Appaltante, tramite comunicazione scritta dell' Appaltatore.

Data inizio stimato montaggio: Marzo 2025

Fine montagglo: 31 magglo 2025

In caso diritardo rispetto al termine finale di consegna, il Fornitore dovrdl corrispondere all' Appaltatore
una pendle pari al 1% (unopermille) per ogni giomo di ritardo sino ad un massimo del 2%
{diecipercento) dell'importo contrattuale.

Se il ritardo si profrarrd oltre i 10 gg. naturali e consecutivi rispetto ai termini inderogabili, anche
intermedli, indicati dall'Appattatore, I'Appaltatore si riserva il diritto di risolvere di diritto il presente
contratto, per inadempimento del Fornitore, anche a mezzo di semplice comunicazione scritta, salvo
che tale ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore.

I Fornitore non potrd opporre alcuna eccezione nel caso di risoluzione anticipata o di eventuali
sospensioni o riprese di lavori ordinati dal Stazione Appaltante.

La sospensione, da qualunque causa determinata, non da diritto al Fornitore di ottenere compensi od
indennizzi aggiuntivi qualungue ne sia la durata,

In caso di non conformitd nel corso dell'esecuzione delle opere, o difformitei e vizi riscontrabili
successivamente dll'ultimazione dei lavori, e non immediatamente rilevabili, poste a carico del
Fornitore, previa contestazione dell'addebito, I'Appaltatore si rivarrds sul Fornitore per il risarcimento
degli eventuali danni,

11. Sospensione lavorl e Proroghe

I Fornitore non potrdl per nessuna ragione, salvo i casi di provata forza maggiore, sospendere i lavori
0, comungue, venir meno ai termini, anche parziali, di esecuzione stabiliti nel Cronoprogramma dei
lavori. L'Appaltatore potra ordinare al Fomitore mediante comunicazione scritta, la sospensione
femporanea dei lavori, =
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In questo caso, sempre che I'ordine di sospensione riguardi la totalitd delle opere subappaltate in
base al presente contratto e non derivi da cause imputabili al Fornitore, quest'ultimo avrd diritto ad
una corrispondente proroga del termine per ultimare i lavori, senza che cié comporti ad alcun titolo 1I
diritto in capo al Fornitore a compensi aggiuntivi di alcun tipo rispetto ai corrispettivi determinati ai
sensi del presente contratto né a revisioni dell'importo contrattuale.

Qualora la sospensione sia conseguenza di una disposizione della Stazione Appaltante, la proroga del
termine finale verrd riconosciuta solo nel caso in cui andloga proroga venga concessa dalla Stazione
Appaltante dll' Appaltatore e per una durata pari ad essa.

Durante il periodo di sospensione il Fornitore dovrdl provvedere a proteggere e mettere in sicurezza le
opere parzicimente demolite. Gli eventudli maggiori oneri sostenuti per la sospensione dei lavori
saranno  riconosciutl e corrisposti al Fornitore  condizionatamente al riconoscimento ed alla
corresponsione all' Appaltatore da parte della Stazione Appaltante.

La sospensione del lavori da parte del Fornitore, a sua decisione unilaterale, & causa di risoluzione del
presente contratto.

12. Vatiant

Nessuna variante al progetto pud essere introdotta dal Fornitore se non preventivamente ed
espressamente approvata per iscritto dall'Appaltatore.

E' facoltd dell' Appaltatore introdurre In qualsiasi momento le varianti quantitative e qualitative al
progetto {in aumento o in riduzione), anche in deroga ai limiti previsti dagli art. 1660 comma Il e 1661
comma | del Codice civile.

Qualora debbano essere eseguite, su richiesta dell' Appaltatore e/o del Direttore Lavori, opere extra
contratto e/o variantiin corso d'opera che prevedano maggiori prestazioni rispetfo a quanto stabilito
contrattualmente, le parti danno atto di concordare preventivamente per iscritto il prezzo delle
lavorazioni aggiuntive.

In ogni caso, l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive potrd avere luogo esclusivamente previa
disposizione scritta dell' Appaltatore ed essa dard luogo, salvo diverso accordo, dlla variazione dei
fermini, Intermedi e finali, di esecuzione stabiliti dal presente contratto e dal Cronoprogramma lavori
che verrd stabilito.

Le parti concordano inoltre che I' Appaltatore non avrd alcun obbligo di affidare eventuali lavorazioni
aggiuntive al Fornitore, potendo a tal fine incaricare altro soggetto.

13. Cesslone del confratto, divieto di ulteriore subappalto

Al Fornitore & fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte il presente contratto,
Ll'esecuzione delle prestazioni offidate non pud, sotto pena di risoluzione di diritto del presente
contratto, formare oggetto di ulteriore subappalto.

14. Modallta di pagamento
La contabllizzazione delle attivitd eseguite verrd effettuata mensimente per Stati Avanzamento lavori,

in contradditorio tra Fornitore e Appaltatore, per le lavorazioni eseguite previo verifica ed
approvazione da parte dell’' Appaltatore della loro esecuzione a regola d'arte fino al raggiungimento
dell'importo complessivo concordato a corpo per le prestazioni definite dell'art. 1 del presente
contratto.

le modaiitd di pagamento sono stabilite nei seguenti termini:

-acconto parl a € 35.000,00, oltre a IVA, alla sottoscrizione del presente contratto mediante bonlfico
bancario a ricevimento faltura;

-SAL MENSILI: bonifico bancario 30/60/90 giomi data fattura fine mese + 10 giorni.

'anticipazione sard defratta in quota percentuale dai SAL fino ad esaurimento dell'importo erogato.

I pagamenti in acconto, con le moddlitd ivi descritte, verranno liquidati al netto della ritenuta dello
0,5% di cui allart. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, a seguito dellemissione del relativo cerfificato di
pagamento. La ritenuta dello 0,5% sard svincolata anch'essa allatto dellemissione del cerfificato di
collaudo delle opere FALAR.
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Dal SAL sard effettuata una trattenuta a garanzia del 5% che sard svincolata at collaudo delle opere
eseguite dal Fornitore e/o comungue non oltre i 90 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori eseguiti
da FALAR approvata dall'appaltatore.

Relativamente dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016, il Fornitore dichiara espressamente per
iscritto la volontd di rinunciare al pagamento diretto da parte della Stazione Appailtante nonostante
rientri nelle micro/piccole imprese, come previsto da un Comunicato del Presidente del' ANAC del
25/11/2020 -
(fonte:https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdoc
s/Attivita/ Atti/ComunicatiPresidente/2020/Com.Pres.25.11,2020.pdf)

E' fatto saivo il ripristino del pagamento diretto a cura della Stazione Appaltante nel caso di
inadempimento dell' Appaltatore.

Non potranno essere riconosciute e contabilizzate nel S.A.L. le opere e/o parti di esse non accettate
per qualsiasi ragione dall' Appaltatore e/o dalla Stazione Appaltante, ovvero per le quali non risultino
risolte le eventuali non conformitd o difettirilevati dall' Appaltatore o dalla Direzione dei lavori.

L'eseguito pagamento di uno o piY stati avanzamento lavori al Fornitore non costituisce accettazione
della qualitd dei lavori eseguiti, avendo la redazione dei sal esclusivamente finalitd di mera
contabilizzazione provvisoria,

Le fatture emesse a carico dell' Appaltatore dovranno essere intestate a: Impresa Devi Impianti S.r.l. -
Corso Sempione 196 bis — 21052 Busto Arsizio (VA) — C.F. e P. IVA 02692000124. Non saranno accettate
tatture prive dell'indicazione dei codici CIG e CUP e non in regola con le norme di cui allart. 3 e
dallart. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dallart. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n, 187.

Le fatture dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in modalitd elettronica (codice univoco:
SUBM70N - pec: devimpianti@pec.it ) secondo la normativa vigente.

Le Parti esplicitamente riconoscono che I'eventuale irregolaritt del DURC da parte del Fornitore &
causd legittima di sospensione dei pagamenti.

Le somme il cui pagamento sia stato legittimamente sospeso ai sensi del presente articolo non
maturano interessi,

Si conviene inoltre che I'Appaltatore e/o la Stazione Appaltante avrd facoltd, in caso di ritardi o
difformitd di esecuzione contestati al Fornitore ai sensi del presente confratto di sospendere i
pagamenti fino alla completa eliminazione dei vizi o al recupero del ritardo, fatto salvo Il ristoro degli
eventuali danni subiti a causa del ritardo o della difformitdr di esecuzione e fatta comunque salva,
verificandosene i presupposti, la risoluzione del contratto.

15. Obbligo dellg tracciabilité finanziaria

In ottemperanza agli obblighi di tracciabilitt dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136 del
13.08.2010 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, il
Fornitore comunica il/i conto/l cormrente/i bancario/i dedicato/i, anche non in via esclusiva,
al'effettuazione di tutti i movimenti finanziari legati alla commessa dell'appalto in oggetto, che
devono esegulti esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.

Gli stumenti di pagamento relativi ad ogni fransazione dovranno obbligatoriamente indicare il
codice identificative di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Eventuali varlazioni relatfive ol conto da utilizzare, all'intestatario dello stesso, alla persona delegata ad
operare e quindi al suo codice fiscale dovranno essere comunicati tempestivamente dal Fornitore
all' Appaltatore penda la nullitd del rapporto contrattuale.

A pena di immediata risoluzione del contratto, il Fornitore dichlara di applicare per sé e i suoi fornitori,
qualora partecipino dlla filiera produttiva della commessa, gli obblight di tracciability dei flussi
finanziari previsti dalla presente legge e di avvalersi per i relativi pagamenti, esclusivamente dello
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strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso I'utilizzo di altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

I mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullita assoluta del presente contratto.
Le fransazioni eseguite senza avvalersi di banche o della societd Poste ltaliane s.p.a. comportano
I'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, del presente contratto, senza
bisogno di assegnare ulteriore termine per I'adempimento.

Tutte le parti, siano esse appaltatori, subappaltatori, fomitorl e/o sub-contraenti procedono,
nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
dl tracclabilitd, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestuaimente la
Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente.

18. Danni

I Fornitore & responsabile dei danni causati, a seguito delle attivita affidate con il presente contratto,
essendo cosciente delle prestazioni da eseguirsi e dei possibili rischi o cose e persone coinvolte
nell’area dei lavori.

La responsabilitss del Fornitore per eventuali danni o infortuni dovuti a cedimenti o sinistri in corso di
esecuzione o a lavorazione ultimata & esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da
cause non imputabili al Fornitore. Il Fornitore dovrdl essere in grado in ogni circostanza di provare di
aver adottato ogni cautela necessaria per evitare I'evento dannoso.

7. Risoluzione del coniratto
E' facoltd dell'Appaltatore risolvere il contratto dietro semplice comunicazione, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, al Fornitore in tutti | casi previsti dal presente contratto, nonché
al verlficarsi da parte del Fornitore di una delle seguenti situazioni:
frode e negligenza grave;
stato di inosservanza della Societd riguardo a tutti | debiti contratti per I'esercizio della propria
impresa e per I'esecuzione del contratto;
-manifesta incapacitd nell' esecuzione deilavor;
-inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
dinadempienza normativa patente a crediti /o perdita dei requisiti;
-sospensione dei lavori senza giustificato motivo;
-in casi di dichlarazioni mendaci;
reiterate situazionl di mancato rispetto delle modalitd di esecuzione conirattuali o reiterate
iregolaritd o inadempimenti;
-emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
in caso si verifichi una delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.gs. n.56/201 smii e della
normativa antimafio;
-mancato rispetto del codice etico e polizza anticorruzione azlendale;
Jn caso di mancato adempimento degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 come previsto all' Art.,
"Obbligo della tracciabilitd";
el caso di recessione e/o rescissione del coniratto vigente tra I' Appaltatore e il Stazione Appaltante.

Nel caso di risoluzione, spetterd al Fornitore solo il pagamento di quanto regolarmente eseguito,
lenuto conto e detratto degli eventudli danni che I'Appaltatore dovesse subire. Allatto della
isoluzione, Il Fornitore & obbligato, ogni eccezione rimossa, alllmmediata riconsegna delle opere allo
stato in cui si trovano, rinunciando ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvediment
d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qudlita di detentore o
codetentore dell'area ove debba svolgersi I' attivite inerente al presente Contratto.

18. Controversle - Foro Competente
Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e

isoluzione del presente ordine si stabilisce la competenza esclusiva ed irrevocabile del Foro di Busto
Arsizio,

19. Legge sulla "T
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Il Titolare del trattamento dei dati & Impresa Devi Impianti S.r.l. La gestione del dati che riguardano il
Fornitore viene svolta nellambito della banca dati di Impresa Devi Impianti S.r.l nel rispetto di quanto
stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016. Il frattamento dei dati & effettuato per le finalitd
connesse all'espletamento del presente confratto. Il Fornitore potrd richledere in qualsiasi momento
I'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, Ia limitazione del trattamento degli stessi
o di opporsi al loro frattamento scrivendo a: Impresa Devi Impianti S.r.l., Via Corso Sempione, 196/bis
21052 Busto Arsizio (VA) o Info@devimpianti.it.

l Fornitore hail diritto di proporre reclamo all' Autoritdi di Controllo nazionale Garante per la protezione
dei dati persondli. | dati personali contenuti nel presente documento, verranno conservati per dieci
anni dal completamento delle attivitds; al termine di tale periodo saranno distrutti.

21. Riservatezza

Il Fornitore si obbliga al mantenimento della pit assoluta riservatezza su tutte le informazioni tecniche,
commerciali ed economiche ricevute dall'lmpresa Devi Impianti S.r.l. nello svolgimento delle sue
prestazioni e si impegna a non divulgare notizie attinent all'organizzazione e ai metodi gestionali ed
operativi. Alla cessazione del rapporto e, comunqus, in qualsiasi momento I'Impresa Devi Impianti S.r..
ne faccia richiesta, il Fornitore dovré prontamente consegnare tutti i dati, le lettere, le note i report e
la documentazione segreta o di natura confidenziale in suo possesso provvedendo, inoltre, ad
eliminare ogni informazione disponibile su computer, CD o aitro supporto magnetico.

22. Accettazione Codice Efico, Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01 e Sistema di Gestione ex

ISO 37001:2016

Con la presente clausola si informa che Impresa Devi Impianti S.r.l. ha adottato e implementato un
Modello di Organizzazione ex D.gs. 231/01 e un Sistema di Gestione ex 1SO 37001:2016 con | relativi
Codice Etico e Politica di Prevenzione Anticorruzione, disponibili sul sito web www.devimpianti.it,
firmando il presente contratto, il Fornitore aderisce ai principi  dettati nei  documenti
precedentemente citati e si impegna a rispettarne a pieno i contenuti, le procedure e, soprattutto,
ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa configurare le ipotesi di reato previste dal D.Igs.
231/01 ss.mm.ii.

Qualora il consulente venga a conoscenza di comportamenti posti in essere da Impresa Devi iImpianti
S.rl potenzialmente idonei a cosfituire reati presupposto ex D.gs. 231/01 s.m.i., si invita a inviame
segnalazione allOrganismo di Vigilanza all'indirizzo mail odv@devimpianti.it.

3. Alleaati

In caso di discordanza o contrasto fra quanto stabilito nel presente contratto e quanto stabilito nei
documenti allegati e/o richiamati, anche se non materialmente acclusi, prevarranno le disposizioni
del contratto.

24. Coniratio soggetto a approvazione della Stazione Appaltante

Si precisa che essendovi I'obbligo di autorizzazione del presente contratto da parte del Stazione
Appaltante, il contratto, mentre si ritiene sin d'ora impegnativo per il Fornitore, diverrd a tutti gli effetti
valido ed efficace per I'Appaltatore solamente dopo I'avvenuta accettazione da parte del Stazione
Appditante.

Quailora il Stazione Appaltante dovesse esprimere diniego o riserva in merito all'accettazione del
presente contratto, il Fornitore non potrd avanzare qualsivoglia pretesa nei confronti dell’ Appaltatore.
Qualora il Stazione Appaltante dovesse esprimere diniego per cause imputabili alla carenza di
requisiti da parte del Fornitore, la cui conoscenza sia stata omessa all' Appaltatore, lo stesso si riserva
la richiesta di magglori danni al Fornitore.

25. Clausola relativa al Protocollo di Legalités

V'appaltatore e il Subappaltatore dichiarano di essere a conoscenza che relativamente af presente
confratto frova applicazione il Protocollo di Legality sottoscritto il 27.06.2017 tra la Provincia di
Mantova e la Prefeftura- U.T.G. di Mantova. La Provincia di Mantova ha adottato con Decreto
Presidenziale n. 72 del 27.06.2017 il "Patto di Integrité in materia di contratti pubblici della Provincia di
Mantova" a cui il comune di Porto Mantovano fa riferimento in virty della convenzione in essere con
la provincia di Mantova in tema di appailti pubblici.
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26.Dichlarazlone finale
L' Appaltatore e il Fornitore dichiarano che non sussistono tra loro forme di controllo o di collegamento
o norma dell'art, 2359 C.C.

Busto Arsizio Il, 16/12/2024

L'APPALTATORE IL FORNITORE

Al sensi e per gli effetti dell'artt. 1341 C.C. e 1342 C.C. si intendono accettate le seguenti clausole: 1,2,
3,4,56,7,89,10,11,12,13,14,15, 16,17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

16/12/2024

L'APPALTATORE IL FORNITORE
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