CUP C35E220000100046
CIG CONTRATTO SPECIFICO AOOA3A4B2F
CODICE COMMESSA C20230225
CONTRATTO D] SUBAPPALTO

TRA
Impresa Devi Impianti $.r.l. con sede legale in Corso Sempione n. 196/bis — 21052 Busto Arsizio (VA),
C.F. e PIVA 02692000124 di seguito Appaltatore, nella persona del Sig. Davide PINO in qualitd di
Amministratore Unico e Legale Rappresentante, munito degli occorrenti poter

E

Norkos imp. $rl con sede legale in via Gattamelata n. 41 — 20149 Milano (MI) C.F. e P. IVA 03058700984
in seguito chiomata Subappaltatore (o Fornitore), nella persona della Sig. Giuliono ANDREOLI in
quailitér di Legale Rappresentante munito degli occorrenti poter

Entrambe di seguito per brevita “le Parti™
PREMESSO CHE

- IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. ha sotftoscritto con il Comunie di Porto Mantovano, di seguito
Stazione Appaltante, un Crdine di Attivazione di Conirafto Specifico n. 1 relafivo dlla
realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia Strada Dosso CUP: C35E22000010006 - CIG
CONTRATTO SPECIFICG: AOCA3A4B2F;

- 'Appaltatore non intende eseguire in proprio lo fotalitd dei suddeiti lavori & pertanto vuole
affidare in subappalto opere di impermeabilizzazioni;

- Le suddette imprese sono in possesso dei requisiti morali, givridicl, fecnico-economici e di
propria idonea organizzazione per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori richiesti
dall' Appattatore e si sono dichiarate disponibili alla loro esecuzione;

- di aver preventivamente ed aottentamente esaminato tutti i documenti inerenti al presente
affidamento, tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuatq,
nonché i luoghi in cul dovranno essere eseguite le atfivit e conseguentemente dichiara di
disporre dei mezzi, esperienza e fecnologia necessaria per I'espletamenio delle suddette
attivitd;

- i aver tenuto conto, di quanto disposto dal Piano di Sicurezza & di Coordinamenio (PSC) &
dal Piano Operativo di Sicurezza (POS) redaito dall’ Appaltatore ai sensi dellart. 96 D.Lgs. n.
81/08 e s.m.i. ed accettali;

- di aver tenuto conto, degli oneri della sicurezza sui quali, come previsio dalla normativa

vigente, non ha effettuato alcin ribasso;

- di aver tenuto conto sia di guanio sopra, che di tutti gli altri fattor che possono influire
nell'esecuzione delle prestazioni e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo
pattuito;

- di non frovarsi in situazioni i controllc e collegamento ({formale e/o sostanziale] con
I'Appaltatore e con imprese che hanno partecipato alla gara:

- I'Appaltatore comunicherd all’Ente Appaltante la richiesta di autorizazione al subappalto a
norma delle vigenti leggi;

- Il mancata autorizzazione del’Ente Appaltanie del subappdalto, o la revoca della stessa,
comporterd I'avtomatica riscluzione del presente contratio senza che il Subappaltatore possa
avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ Appaltatore e {atto salvo 1l riconoscimento dei
danni diretti ed indiretti derivanti dll' Appaltatore nel case fale mancata gutorizzazione sia
dovuta ad atti e fatti imputabili al Subappaliafore.

- il presente coniratte sard valido fino a quando non sarannc compiuti e soddisfatti tutti gli
obblighi & gli impegni assunti fra le Parti in relazione e conseguenza del presents confratte.

Tutto cid premesso e considerato, le Parti come sopra individuaie e rappresentaie convengono e
shpulano qucmTo segue f
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Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratio.

1. Cagetio e scopo del conhratio

1.1 Il presente contrafto ha per oggetto opere di impermeabilizzazione presso il cantiere Strada
Dosse nel Comune di Porto Mantovano di seguiic descrilte e specificate nell' Offerta del Fornitore n.
95/2025 REVO1 del 05/03/2025 ai prezzi concordati tra le Parti, che anche se non allegata fa parte
integrante e sostanziale del presente contratto.

Sonho a carico del Subappaltatore tutte le aftivitdl strumeniall @ connesse o quelle affidate ed in
generale futte le aftivith di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo relative
all’'esecurzione delle attiviia oggetto del presente contratto. S'intendono pertanto comprese tulte le
prestazioni, anche in via accessoria e complementare, nulla escluse né eccettuato, per la compleia
redlizzazione secondo e prescrizioni, sia indicate nei documenti contrattudli, anche non indicate ma
necessarie alla perfetta esecuzione delle opere oggetto del contratto secondo le regole dell’arte.

1.2 Natura a corpo del contratto

Gli elaborati grafici riportano I'indicazione delle forniture & delie quantitd che sono accettate dal
Subappaltatore, integralmente e incondizichatamente, a corpo € non a misura. Nel prezze a corpo
concordato nel presente contratto, conseguentemente, il Subappaltatore garantird all' Appaltatore
la totalitd del beni necessari per la redlizzazione o perfetta regola d'arte scpra indicati, all'art.1,
anche quando <ib comportasse la fornitura di quantita unitarie di componenti anche maggiori a
quelle in ipotest indicate negli elaborati grafici. Si ritengono escluse eventuali varianti st rendessero
necessarie.

2. Prezzi e corrispettivi

I comispettivo  determinatc a  corpo,  fisso e invarabile, & di  EBuro  232.750,00
{Duecentotrentaduemilaseftecentocinquanta/00) di cui Euro 2.500,00 (Duemilocmquecento/OO) per
oheti perla sicurezza non soggetti a ribasso.

Le Parli concordano che, nel case in cui I'importo concordato o corpo superi un'alea di importo
maggiore o minore del 3% , le misure eccedenti da contabilizzare verranno stilate in contraddittorio
tra le Parti. Il Fomnitore dichiara che I'alea del 3% & per esso accettabile e sostenibile.

I corispettive contratfuale deve intendersi comprensivo di quanto necessario all’esecuzione del
contratto per dare le prestazioni finite a regola d'arte, ivi comprese. prestazioni non espressamente
menzionate ma necessarie per il compimento delle opere.

E' comprensiva la pulizia e raccolia del materiale di risulta inerente i lavoro prestato, lo smaltimento a
carico dell’ Appaltatore.

Si intendono inclusi le spese general, le spese di viaggio, vitto e frasferte del persondle imgisgato,
costi di manutenzione e carburante dei mezzi e attrezzature ufilizati.

Il prezzo contfrattualmente definito & proposto ed accettato dal Subappaliatore nella pit completa
ed approfondita conoscenza delia quantita e del tico di lavoro da svolgere, in ragicne di cio il
Subappaltaiore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economice che dovesse
derivare da erata volutazione o mancaia conoscenza delle quantitd, delle modalita, e delle
caratteristiche delle lavorazioni da eseguire. Tranne nel caso in cui le differenze non siano dovute ad
errate valutazioni del Subappaltatore ma a difformitd della documentazione ricevuta rispetto allo
stato dei fatti

Eventuali prestazioni extracontratiuali dovranno essere previamente concordate per iscritto dalle parti
con indicazione specifica del tipo, dellag misura, del prezzo di esse e preventivamente autorizzate
dalla Stazione Appaliante.

Nella formulazione dei prezzi oiferti, il Fornitore ha lenuto conto degli oneri per la sicurezza che
vengono corrisposti senza alcun ribasso.

o
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L'Appalfatore ed il Fornitore dichiarano che non sussistonc tra loro forme di conirollo o di
collegamentc a norma dell’art, 2359 C.C.

3. Oneri a catico del Subappaltatore e cerificazioni obbligatorie

3.1.Con riferimento alla natura del presente contratio e degli obblighi dallo stesso conseguenti, le
parti danno atto che, con la sottoscrizione del presente contratto il Subappaltatore assume cbblighi e
doveri a quellf assunii dall'Appditatore nei confronti della Stazione Appaltante per quanto concerne
le attivitd da eseguire.

A tal fine, il Subappaltatore dichiara di aver preso piena visione, del luogo dove si devono eseguire le
cpere,

I Subappaltatore dichiara, inolfre, di aver tenulo conto di eventuall maggiorazioni per lievitozione di
prezzi che dovessero intervenire duranie I'esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiosi
azione ¢ eccezione in merito, come meglio precisato anche al successivo art. "lnvariabiiitt delle
condizioni del confrafto™.

Il Subappaltatore dichiara di avere disponibili le competenze fecniche e finanziarie e I'atirezzatura, i
mezz d’opera e 'equipaggiomento fecnico adeguate alle caratteristiche delle opere da eseguire, in
relazione ai tempi previsti per 'esecuzione delle stesse, che non sussistono elementi ostativi aila
redlizzazione delle opere nelle tempistiche e modalitd convenute, di conoscere e di avere
opportunamente valutato ed accettato la condizione di laverare in concomitanza con attiviia di
terzi, sulla stessa area o su aree confinanti;

3.2 In particolare sono a carico del Subappaltatore i seguenti oneri:

v L'impiego i idonea manodopera specializzaia e aualiicaia alle necessitd e nel rispetto di
guante contratiualmente pattuitc, nonché la direzione e l'assistenza a tutto il proprio
personale. Detfe maestranze dovranne essere debitamente assicurate contfro gli inforiuni, nel
rispetto di futte le disposizioni vigenti {0 che dovessero entrare in vigore durante I'esecuzione
del contratto), con particolare riguardo al trattamento previdenziale ed econemice dei propri
dipendenti, Le suddette maestranze dovranno daliresi essere munite di tesserino di
riconoscimento;

v L'impiego delle necessarie e idonee atfrezzature per l'esecuzione delle attivitd oggetto del
presenie contfratto;

v la custodia di gitrezzatura propria e eventudle materiale di propria fornijura;

v l'adozione di quanto previsto e disposte da norme e regolamenti e di jutte le coutele
necessarie per evitare danni o beni e cose di proprietd diterz, sinisti ed infortuni.

v L'osservanza di tutte le norme vigenti in matetia di sicurezza e igiene sul lavoro per Pincolumitd
degli addetti di lavori e dei terzi, a qualsiasi motivo coinvolti, sia durante I'esecuzione dei lavori
che in tempi differifi da quelil di esecuzione e completomento dei lavori, nonché di futte le
prescrizioni contenute nei documenti della sicurezza, nonché le aree di lavoro in qualsiasi
modo interessate dai lavori,

v Oneri e spese derivanti dall'applicazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento della
Stazione Appaltante,

v Idonea polizza assicurativa R.C, Terzi, stipulata con primaria compagnia di assicurazioni con
congruo massimale, a copertura del danni a cose o persone che polrebbero occorrere
nell esecurzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché danni materiali & immateriali,
dirett! o indiretti, cagionali o persene terzi che a qualsiasi fitolo possono essere coinvolte anche
casualmente ed anche fuori dall'ambienie di lavoro dallevento dannoso cagionaio da parte
del Subappadltatore, la copertura di danni biologici comungue arrecati nel corso
dell'esecuzione del confratio.

Il Subappaliatore dovrd provvedere dlla redazione e/o predisposizione e consegna dlla fine dei lavori
della documeniazione prevista daila normativa.

Confrafto Subappalto N
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Il Subappaltatore avrd cura di allocare detti materiali in appositi spazi, all'interno dell’area di cantiere,
resi disponibili dali’ Appaltatore, affinché venga preservata I'integritd degli stessi.

In caso di difefti visibili o difformitd anche accertate successivamente [vizi e difetti occulti o
malfunzionamento) il Subappattatore dovrd farsi carico dei danni o ammanchi.

4. Dichigrazioni del Subappaliatore
I Subappaltatore dichiara:

>

»

A7

Di essere iscritto al Regisiro delle Imprese per attivitd adeguata alle prestazioni oggetto di
subappalio;

Di avere adeguata capacitd finanziaria, economica e tecnico-organizzativa e competenza
per I'esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetio del contratto;

Di essere in regola con I'assolvimento degli obbllghl assicurativi, retributivi, prévidenziali e fiscali
previsti dalla normativa vigente;

che tutti i propri dipendenti seno assunti regeolarmente e regolarmente pagati, iscritti presso dfi
istituti previdenziall ed assistenziali e nel caso di stranier, in possesso di regolare permesso di
50ggiomao;

di adottare tutte le tecniche ed accortezze al fine di eliminare gualkiasi rischio di infortunio ¢c/o
il cantiere oggetto del presente contratto in relazione alla propria valutazione dei rischi in
ottemperanza ai D.gs. 106/2009 e s.m.i.

che per le prestazioni affidate in subappalic, vengone garantiti gl stessi standard qualitativi e
prestazionall previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non infericre a quello che avrebbe garantito il confraente principale,
inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nozionall di lavoro, come previsto
dall'art. 105 c.14;

di impegnarsi a garantire nell'esecuzione del subcontratto, il rispetto det principi e degh
obblighi specifici del PNRR, precisamente: del principic DNSH, i sensi dell'arficolo 17 del
Regolamento (UE} 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, &,
ove applicabil, dei principi e degh obblight frasversali, quali, fra I'altro, 1 principio del
coniributo dll'obieftivo climaiico e digitale {cd. Tagging), della paritd di genere (Gender
Equadlity), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali,
trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatere stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazicne giovanile € femminile di cui all’articolo 47, del
DL n.77/2021. A tal fine, il subappaliatore concorre al conseguimento delle percentuali di
occupazione femminile e giovanile di cui all'art. 47 del DL.77/2021;

- le specifiche fecniche e le clausole conirattuali contenute nei criteri ambientali minimi
{C.A.M.) dicuial D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;

che nel'importe contfrattuale sono stati riconosciuti dal' appaltatori § costi della sicurezza e
della manodopera, relativi alle presiazioni affidate in subappalto, senza alcun ribassc.

5. Oneri a carico dell’ Appaliatore

Sono a carico dell' Appaliatore i seguenti oneri;

>

YVYVYYYYY

Con’rroﬂo SUbODDOHO

I coordinamento delle attivitd del Subappaltatore con eventualt altri Subappaltatori e/o terzisti
efo proprie massiranze;

La messa a dispesizione di servizi igienici di canfiere;

La fornitura di acqua, lluminazione e energia eletirica di cantiere;

Allestimento gensrale di cantiere;

Scarico, tir i quota e movimentazione;

Permessi da parte delle autoriid competenti;

Assistenza edile;

Tutto quanio non espressamente concordato tra le Parti e nell’ Offerta 95/25 Rev, (1 ‘
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4.Altrezzature, macchinati e mezzi operativi
| macchinar, le attrezzature individuali e collettive di proprietd o in noleggio del Subappaltatore

dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

Le attrezzature dovranno essere in quantitd tali da garantire la fempestiva esecuzione a perfetta
regola d'arte dei lavori cui sono destinati.

I Subappaltatore non potrd mai giustificare la mancata esecuzione dell'intervenio o il rallentamento
delle attivitd a causa della mancanza di atfrezzature o di macchinar gid impegnafi in lavori in corso.
Le eventuali inadempienze risultanti da tale carenza, che comportano di fatto ritardo nell' esecuzions
dilavori assegnatli, saranno sanzionati dalle penali specificate in uno degli articoli successivi.

7. Regime Fiscale
Applicazione Regime IVA di Legge.

8. Invariabilita delle condizioni del contratio

| prezz, resteranno fissi ed invariakili per tutta 1o durata del contratto e perianto il Subappaliatore
espressamente rinuncia ad davanzare qualsiasi eccezione o prefesa alcuna di revisione, ovvero
aumento dei prezzi per qualungue fiiole o causale e cid anche in deroga agli artt. 1467, 16460 & 1664
~del Codice Civile e dlire leggi o regolamenti vigenti in materia.

2. Luogo di esecuzione dei lavori
Il cantiere & situato presso il cantiere di Porto Mantovano Strada Dosso.
Il Responsabile del Cantiere & I'Ing. Melella (mail: massimo.melslla@devimpianii.it }- cel 3408508330.

10. Termini di inizio e fine lavori — buona condotta dei lavori — Penali

Data inizic stimato: fine aprile 2025, e comunque non prima del’approvazione da parte del Comuns
di Porto Mantovano.

L' Appaltatore dard congruo preavviso dl Fornitore per ogni intervento: 15 giorni lavorativi.

Durata stimata: n. 2 mesi.

In caso di ritardo rispetio al Termme finale di consegna, it Subapgaltalore dovrd corrispondere
all’ Appaliatore una penate pari allo 0.25% (zeroventicinquepearcento) per ogni giorna di ritarde sino
ad un massimo del 5% (cinquepercento) dell'importe contrattuale.

Se il ritardo si protrarrd olfre i 10 gg. naturali e consecutivi rispetto ai termini inderogabiti, anche
intermedi, indicati dal Appaltatore, I'Appaltatore si riserva il dirtto di risolvere di dirifto il presente
contratto, per inadempimento del Subappaliatore, anche a mezzo dl semplice comunicazione
scritta, salvo che tale ritardo non sia dovuto a cause ¢ forza maggicre.

[ Subappadliatore non potrd opporre dlcuna eccezione nel caso di risoluzione  anticipata
{preventivamente concordata tra Appaltatore e il Subappaliatere) o di eventuali sospensioni o
riprese di lavori ordinafi dal StazZione Appqltqme (prevenhvameme concordata fra Appaliatore e |l
Subappaltatore)

La sospensione, da qualungue causa deferminata, non dé diritto al Subappaltatore di ottenere
compensi od indennizzi aggiuntivi qualungue ne sia la durata.

In caso di non conformitd nel corso dell'esacuzione delle opere, o difformitd e vizi riscontralbil
successivamente all'ultimazione dei lavor, e non immediatamente rilevabil, poste a carico del
Subappoaliatore, previa contestazione dell'addebito, I'Appaltatore si Avarrd sul Subappattatore per il
risarcimento degli eventuali danni.

Per conseguenza, le parii si danno ofto che in caso di penali applicate dalla Stazione Appaltante
all' Appaltatore per carenze, deficienze o simili delle prestazioni eseguite o di danni che la Stazione
Appaltante dovesse avanzare nei confronti dell’ Appaltatore, guest'ultimo avrd diritto ad applicare e
pretendere identica penale confronti del Subappaltatere o avanzare identica domanda di danni,
fatto unicamente salve le penali o in danni che abbiano esclusiva causa o siano esclusiva
conseguenza di faito o colpa del solo Appaltatere., '

11. Sospensione lavori e Proroghe
Il Subappaltatore non potrd per nessuna ragione, salvo i casi di provata forza maggiore, sospendere |
lavori 0, comunque, venir meno ¢ termini, anche parziall, di esecuzione stabiliti nel, Cronoprogramma
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dei lavori. L'Appaltatore potrd ordinare al Subappdltatore medianie comunicazions scritta, la
sospensione temporaned del lavori.

In questo caso, sempre che l'ordine di sospensione riguardi la totalitd delle apere subdppalfu’re in
base al presente confratio e non derivi da cause imputabili al Subappaltatore, quest'ultimo avrd
diriito ad una corrispondente proroga del terming per ullimare 1 lavor, senza che cid comporti ad
alcun titolo il diritte in capo al Subappaitatore a compensi aggiuntivi di alcun tipo rispetto ai
corispetiivi determinati ai sensi del presente contratto né a revisioni dell'importo contrattuale.
Qualora la sospensione sia conseguenza di una disposizione della Stazione Appaltante, la proroga del
termine finale verrd riconosciuta solo nel caso in cui analega proroga venga concessa dalla Stazione
Appattante all’ Appaltatore e per una durata pari ad essa.

Duranie il periodo di sospensione il Subappaltafore dovrd provvedere a proteggere e mettere in
sicurezza le opere parziolmente demolite. Gli eventuali maggior oneri sostenuti per la sospensione dei
lavori saranno riconosciuti e comisposti al Subappaltatore condizionatamente af riconoscimente ed
alla corresponsione all' Appaltatore da parte della Stazione Appaltante.

La sospensione dei lavori da parte del Subappaltatore, a sua decisione unilaterale, & causa di
risoluzione del presente confraito.

12. Varianti

Nassuna variante al progeito pud essere infrodotia dal Subappaltatore se non preventivamente ed
aspressamente approvata per iscritto dall' Appattatore.

E' facoltd dell’ Appaliatore infrodurre in qualsiasi momento le varianii quantitative e qualitative al
progetto (in aumento o in riduzione), anche in deroga di limiti previsti dagli art. 1660 comma Il e 1661
comma | del Codice civile.

i Fornitore non avrd dirife ad indennizzi o risarcimentt di qualsiasi genere o per mancato utile qualora
noh si avverasse la previsione complessiva del corrispettivo contrattuale stabilito.

Le parti cencordano incltre che I' Appaltatore non awra gicun obbligo di affidare eventuali lavorazioni
aggiuntive al Subappaliatore, potendo a tal fine incaricare altro soggetio.

13. Cessione del contratte, divieto di ulteriore subappalto
Al Subappaltatere & fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte il presente contratto.

L'esecuzione delle presiazioni affidate in subappalic non pud, sotte pena di risoluzione di diritte del
presente coniratto, formare oggetio di ulteriore subappalto,

14. Modalitd di pagamento
La contabilizzazione delle atfivitd eseguite verrd effetfuata mensimente per Statli Avanzamento lavori,

in contradditorio fra Subappaltatore e Appaltaiore, per le lavorazioni eseguite -sulla base delie
misurazioni rilevate in cantiere, previo verifica ed approvazione da parte dell’ Appaltatore delia loro
esecuzione a regola d'arte fino al raggiungimenio dell'importo complessivo concordato a corpo per
le prestazioni definite dell'art. 1 del presente contratio.

Il pagomento delle fatture avverrd con Bonifico Bancario 30 giomi data fattura fine mese + 10 giomni.

Per la contabilitd di ciagscun SAL il Subappaitatore emetterd fattura dopo aver ricevuto
I'avtorizzazione dell’ Appaitatore entro il fermine di emissione per 'invio della fattura elettronica. Nel
caso in cui l'avtorizzazione pervenisse in ritardo, le scadenze di pagamento decoreranno dal mese di
competenza del SAL e non dalla data della fattura emessa.

Rejativamente dall'art. 105, comma 13, del D.Igs. 50/2016, il Subappdaltatore dichiara espressamente
per iscritto la volontd di rinunciare ! pagamento diretio da parte della Stazione Appadltante
nonostante rientri nelle micro/piccole imprese, come previsto da un Comunicato del Presidente
del! ANAC del 25/11/2020 -

(fonte:https://www.cnlicorruzione.it/portal/rest/jcr/repository /collaboration/Digital%20Assets/anacdoc
s/Attiviia/Atti/ComunicatiPresidente/2020/Com.Pres.25.11.2020.pdf)

E' fatto salvo il ripristine del pagamento diretto o cura della Stazione Appaltante nel caso di
inadempimento dell’ Appaliatore.

Contrattc Subappdlto

5.0-Via Grigne, 8 - 25043 BERYO INFERICRE (BS)
Codice Flscale e Partita IVi: 03058700084
Tolefone: 0364.40370 - Fak: 0364.306935



marina.bosetti
Timbro


Non potranno essere riconosciute e confabilizzate nel S.A.L le opere efo parti di esse non acceftate
per qudlsiasi ragione dall' Appaliatore efo dalla Stazione Appaltante, ovvero per le quali non risultino
risolte le eventuali non conformitd o difetti rilevati dali’ Appaliatore o datla Direzione dei lavori.

I Subappaltatore avrd diitto a pagamenti in acconto per una quota complessiva pari dl %5%
dellimporto totale del contratto; il restante 5% verrd svincolato entro 30 giorni dalla data di fine lavori
delle opere relative of presente contratto.

| pagamenti in acconto, con le moddalitd ivi descritte, verranno liguidati al netto della ritenuta dello
0,5% di cui allart. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, a seguito dellemissione del relativo cerlificato di
pagamento. La ritenuta delle 0.5% sard svincolata anch'essa entro 30 giorni dalla fine dei lavori

L'eseguito pagamento di uno o pib stali avanzamento lavori al Subappaliatore non costituisce
accettazione della qualitd dei lavori eseguiti, avendo la redazione dei sal esclusivamente finalita di
mera contabilizzazione provvisoria.

Le fatture emesse a carico dell’ Appaltatore dovranno essere intestate a: Impresa Devi Impianti S.r.l. —
Corso Sempione 196 bis — 21052 Busto Arsizio [VA) — C.F. e P. IVA 02692000124, Non saranno accettate
fatture prive dell'indicazione dei codici CIG e CUP e non in regcla con le norme di cui alfart. 3 e
dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n, 136 e dallart, é della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,

Le falfure dovranno essere frasmesse obbligatoriamente in modalita elettronica (codice univoco:
SUBM70N - pec: devimpianti@pec.it ) secondo la normativa vigenfe.

le Parii esplicitamente riconoscono che I'eventuale irregolaritd del DURC da parte del
Subappaltatore & causa legittima di sospensione dei pagamenti.

Le somme il cui pagamento sia stato legittimamente sospeso ai sensi del presente articolo non
maturano interessi.

Si conviene inoltre che I'Appaltatore e/c la Stazione Appaltante avid facoltd, in caso di ritardi o
difformitd di esecuzione contestati al Subappaliatore ai sensi del presente coniratto di sospendere i
pagamenti fino alla completa eliminazione dei vizi o al recupero del ritardo, fatto salvo il ristoro degli
eventudli danni subiti o causa del ritardo o della difformita di esecuzione e fatta comungue salva,
verificandosene i presupposti, la risoluzione del contratto.

15._Obbligo della tracciabilitd finanziaria

In ottemperanza agli obblighi di fracciabilitd dei flussi finanziar previsti dall'art. 3 della legge 136 del
13.08.2010 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/20106, 1
Subappaltatore comunica ilfi conto/i comente/i bancario/i dedicato/i, anche non in via esclusiva,
dll'effettuazione di tutti i movimenti finanziari legati alla commessa del'appalio in oggetto, che
devono eseguili esclusivemente mediante lo strumente del bonifico bancario.

Gli strumenti di pagamento relativi ad ogni fransazione dowanno obbligatoriamenta indicare il
codice identificativo di gara {CIG) e, ove obbligaiorio ai sensi dell’art.11 della legge 14 genndio 2003,
n. 3, del cedice unico di progetto (CUP).

Eventuali variozioni relative al conto da ulilizzare, all'intestatario dello stesso, alla persona delegata ad
operare e quindi ol suoc codice fiscale dovranne essere cornunicatl tempestivamente  dal
Subappaltatore al’ Appaltatore pena la nullita del rapporto contratiuale.

A pena di immediaia riscluzione del confratto, il Subappaltaiore dichiara di applicare per sé e i suoi
fornitori, qualora partecipino alla filiera produttiva della commessa, gli obblighi di fracciabilitd dei flussi
finanziar previsti dalla presente legge e di avvalersi per | relativi pagamenti, esclusivamente dello
strumento del bonifico bancario o pastale ovvero attraverso 'ulilizzo di aliri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena fracciabilitd delle operazioni.

Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullitt assoluta del presente contratto.
Le fransczioni eseguite senza avvalersi di banche o della societd Poste ltalione s.p.a. comporfano
I'automatica risoluzione di diritio, ai senst dell’arf. 1456 del Codice Civile, del presente coniratto, senza
bisogho di assegnare ulteriore fermine per I'adempimento.

Confratto Subappalic §
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Tuite le parti, siano esse appaltatori, subappaltator, fomitori e/o sub-coniraenti procedono,
nell'ipolesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria coniroparte agli obblighi
di tracciabilitd, all'immediata risoluzione del rapporto contratiuale, informando confesfuqlmeme i
Stazione Appaltante e la Prefetiura-Ufficio Tenitoriale del Governo competente.

14. Danni

i Subappaltatore & responsabile dei danni causati, a seguito delle attivitd affidate con il presente
contratto, essendo cosciente delle prestazioni da eseguirsi e dei possibili rischi a cose e persone
coinvolte nell'area dei lavori.

La responsabilitd del Subappaliatore per eventuali danni o infortuni dovuti o cedimenti o sinistri  in
corso di esecuzione o a lavorazione ultimata € esclusa solo se sia provato che i danni medesimi
dipendono da cause non imputabili al Subappaltatore, permanendo in ogni caso sotto la sua
responsabilita 'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti ati ad evitare danni provocati
anche da eventi aimosferici ed anche a cantiere chiuso. Il Subappaltatore dovrd essere in grado in
ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare Fevento dannoso.

17. Risoluzicne del contraiio

E' facoltd dellAppoitatore risolvere it contratto dietro semplice comunicazione, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, al Subappaltatore in tutti i casi previsti dal presente coniratto,
nonché al verificarsi da parte del Subappdliatore di una delle seguenti situazioni:

-frode & negligenza grave;

-stato di inosservanza della Societd riguardo a tulti § debiti contratti per P'esercizio della propria
imprasa & per 'esecuzione del contratto;

-manifesta incapacitd nell’esecuzione dei lavori;

-inadempienza accertaia alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

-inadempienza e/o perdita requisiii cd patenie a crediti;

-in caso di dichiarazioni mendaci;

-sospensione dei lavori senza giustificato motive;

-reiterate situazioni di mancato rispetic delle moddalitd di esecuzicne contrattuali o reiferate
irregolaritd o inadempimenti;

-emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancate pagamento di tasse, imposte o contributi;
-in caso s verifichi una delle condizioni ostative di cui all’ari. 80 del D.gs. n.56/201 smii e della
normativa anfimafic;

-mancato rispetto del codice etico e polizza anticornuzione aziendale;

-In caso di mancoto adempimento degli obblighi di cui dlla Legge 136/2010 come previsto ali' Art.
“Obbligo della fracciabifitdy”;

-nel caso di recessione e/o rescissione del confratto vigente fraPAppattatore e il Stazione Appaltante.

Nel caso di risoluzione, spetterd al Subappdltaiore sclo il pagamento di quanto regolarmente
eseguito, tenuio conto e detratio degh eventuali danni che 'Appaltatore dovesse subire. Allattc della
risoluzione, it Subappaltatore & obbligato, ogni eccezione rimossa, dllimmediata riconsegna delle
opere dllo stato in cui si trovano, rinunciando ad avvalersi della tutela possessoria cauteiare o di
provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualitd
di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi I'attivitd inerente ol presente Contratto.

18. Controversie - Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e
risoluzione del presente ordine si stabilisce la competenza esclusiva ed irrevocakile del Foro di Busto
Arsizio.

1%. Legge sulla “Tutela della Privacy”

Il Titolare del fraitamento dei dati & Impresa Devi Impianti Sr.l. La gestione dei dati che riguardano il
Subappaltatore viene svolta nell'lambito della banca dati di Impresa Devi Impianti S1.l nel rispetio di
qucm’ro stabilito oi sensi e per gh effetti del Reg UE 679/20] é. Il frattamento dei dali éjeffettuato per le

Confrq’rto Suboppo!’ro Pogmo 8
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finalitd connesse all’espletamento del presenie coniratio. | Subappaitatore poird richiedere in
gualsiasi momento 'accesso di suei dati persondli, la rettifica, la cancellozione, la limitazione del
trattamento degli stessi o di opporsi al loro frattamento scrivendo a: Impresa Devi Impianti Sr.l., Via
Corso Sempione, 196/bis 21052 Busto Arsizio {VA} o info@devimpianti.t.

Il Subappaltatore ha il diritte di propore reclamo all’ Autoritas di Controllo nazionale Garante per lo
protezione dei dali personali. | dati personali contenuti nel presente documenio, verranno conservati
per dieci anni dal completamento delle affivitd; al termine di tale periodo saranno distrutti,

20, Riservatezza

I Subdppaltatore si obbliga al mantenimento della pit assoluta rservatezza su tutte le informazioni
tecniche, commerciali ed economiche ricevute dall'impresa Devi Impianti S.rl. nello svolgimento
delle sue prestazioni e si impegna a non divulgare notizie attinenti all organizzazione & of metodi
gestionali ed operativi. Alla cessazione del rapporio e, comunque, in qualsiasi momento 'impresa
Devi Impianti S.r.l. ne faccia richiesta, il Subappaltatore dovrd prontamente consegnare tutti i dati, le
lettere, le note 1 report e la documentazione segreta ¢ di naiura confidenziale in suo possesso
provvedendo, inoltre, ad eliminare ogni informazicne disponibile su computer, CD o dliro supporto
magnetico. :

21. Acceliozione Codice Elico, Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01 e Sistema di Geslione ex
I1SO 37001:2014

Con la presente clausala si informa che Impresa Devi Impianti S.r.l. ha adottato e implemeantato un
Modello di Organizzazione ex D.gs. 231/01 e un Sistema di Gestione ex SO 37001:2014 con i relativi
Codice Efico e Politica di Prevenzione Anticorruzione, disponibili sul sito web www.devimpianti.it.
Firmando I presente contrafio, #§ Fornitore aderisce a  principi deftati nel  documenti
precedentemente citali e si impegna a rispettarne a pieno | contenuti, le procedure e, sopratiutto,
ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa configurare le ipotesi di reajo previste dal D.lgs.
231/01 ss.mmu.ii.

Qualora il consulente venga a conoscenza di comportamenti posti in essere da Impresa Devi Impianti
S.r.l potenzialmenie idonei a costituire reafi presuppostc ex Dlgs. 231/01 s.m.i., si invita a inviarne
segndalazione al'Crganismo di Vigilonza all'indirizzo mail edv@devimpianti.it.

22. Allegati
In caso di discordanza o contfrasto fra quanto stabilite nel presente contratto e quanto stabilito nei

documenti allegati e/o richiamati, anche se non materialmente acclusi, prevarranng le dispasizion
del contratto.

23. Confraito soggetto a approvazione della Stazione Appaltante

Si precisa che essendovi 'obbligo di autorizzazione del presente contratto da parfe del Stazione
Appdaditante, il coniratto, mentre si ritiene sin d’ora impegnativo per il Subappaltatore, diverrd a tuiti gli
effetti valido ed efficace per I'Appaliatore solomente dopo 'avvenuta acceitazione da pcrte del
Stazione Appdltanie.

Qualora il Stazione Appaltante dovesse esprimere diniego o riserva in merito all'accettazione del
presente contratto, i Subappaltatlore non potrd avanzare qualsivoglia pretesa nel confronti
dell' Appaltatore. Qualera il Stozione Appaliante dovesse esprimere diniego per cause imputabili alla
carenza di reguisiti da parte del Subappaltatore, la cui conoscenza sia stata omessa all’ Appdaltatore,
lo stesso siriserva la richiesia di maggior danni al Subappatiatore.

24. Clausola relativa al Protocollo di Legalita

L'appaltatore e il Subappaliatore dichiarano di essere g conoscenza che relalivamente al presente
contratto frova applicazicne i Protocollo di Legalita sottoscritto il 27.06.2017 fra la Provincia di
Mantova e la Prefettura- UT.G. di Mantova, La Provincia di Mantova ha adottato con Decreto
Presidenziale n. 72 del 27.04.2017 il “Patto di Integritd in materia di contratt pubblici della Provincia di
Mantova®™ a cul i comune di Porto Mantovano fa riferimenio in virtd della convenzione in essere con
la provincia di Mantova in tema di appalti pubblici.

25.Dichiarazione finale

Contratio Subappalto
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L'Appaliatore e il Subappaitatore dichiarano che non sussistono tra loro forme di controlle o di
collegamento a norma dell’art, 2359 C.C.

Busto Arsizio T, 27/03/2025

L'APPALTATORE IL SUBAPPALTATORE
/ NORKOS |

S.L.: Via Gattamelata, 41 -
$.0.; Via Grigna, 8 - 25040 HNFERICRE (BS)
Cadice Fiscz i "
Telefono: (0364.40370 - Fak: 0364.306935

Al sensi e per gli effetti dell'arit. 1341 C.C. e 1342 C.C. si intendono accettate le seguenti clausole: 1,2,
34,5 6,7.8 %9 10, 11,12,13, 14,15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

L'APPALTATORE IL SUBAPPALTY

MORIKOS 1
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Cotlioe Fisoae o Paxitdlva’ 03058700084
Telefone: 0364.40370 - [Fax: 0364.306835
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