CUP C35E22000010006
CIG CONTRATTO SPECIFICO AOOA3A4B2F
CODICE COMMESSA C20230225
CONTRATTO DI SUBAPPALTO

TRA
Impresa Devi Impianti S.r.l. con sede legale in Corso Sempione n. 196/bis — 21052 Busto Arsizio (VA),
C.F. e P.IVA 02692000124 di seguito Appaltatore, nella persona del Sig. Davide PINO in qualita di
Amministratore Unico e Legale Rappresentante, munito degli occorrenti poteri

E

I Raggruppamento di Rete REVI (Rete Edilizia Verde ltaliana), di seguito Subappaltatore (o Fornitore)
costituita tra:

-DAKU ITALIA SRL con sede legale in Via xiii Martiri n, 28, San Dond' di Piave (VE), 30027, C.F. e P.IVA
02972700728, nella persona del Sig. Fantin Marino, in qualitd di Legale Rappresentante munito degli
occorrenti poteri

-TOP GREEN SRL con sede legale in via Kennedy n. 17, 30027 San Dona' di Piave (VE) , C.F. e P.IVA
03390000275, nella persona del Sig. Mario Antoniazzi , in qualitd di Legale Rappresentante munito
degli occorrenti poteri

Entrambe di seguito per brevita “le Parti”
PREMESSO CHE

- IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. ha sottoscritto con il Comune di Porto Mantovano, di seguito
Stazione Appaltante, un Ordine di Attivazione di Contratto Specifico n. 1 relativo alla
realizzazione di una nuova scuola dell’'infanzia Strada Dosso CUP: C35E22000010006 — CIG
CONTRATTO SPECIFICO: AOOA3A4B2F;

- I'"Appaltatore non intende eseguire in proprio la totalitd dei suddetti lavori e pertanto vuole
affidare in subappalto opere di realizzazione del verde pensile estensivo sul tetto dell’ edificio;

- - che le Imprese refiste come gia detto, hanno costituito una Rete di imprese denominata
R.E.V.I. (Rete Edilizia Verde Italiana) mediante la sottoscrizione in data 28.5.2019 di un contratto
di rete con atto Notaio Dott. Alberto Lombardo in Bologna, num. repertorio 343 e num.
Registrazione 10128; - che la rete di imprese, prevista dall'articolo 3, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito con Legge 9 aprile 2009 n. 33 e successive modifiche intervenute, costituisce una
innovativa forma giuridica di aggregazione tra imprese con caratteristiche proprie,
permettendo alle imprese retiste di lavorare in forma congiunta, anche attraverso la
sottoscrizione dei relativi contfratti;

- che la rete di imprese costituisce quindi un modello di aggregazione alternativo a quelli gid
esistenti (per esempio raggruppamenti temporanei d'impresa o consorzi) e pud quindi essere
utilizzata in alternativa a tali modelli aggregativi, poiché la scelta fra questi viene fatta dai
partecipanti sulla base delle rispettive idee ed esigenze imprenditoriali;

- - che, a dimostrazione di quanto sopra, si pensi che il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici) riconosce alle reti di imprese (art. 45, comma 2, lett. f) la qualifica di operatore
economico, inserendo quindi le reti diimprese tra i soggetti legittimati a concorrere, cosi come
i raggruppamenti temporanei d'impresa e i consorzi stabili, all'aggiudicazione di un appalto
pubblico;

- - che le imprese della rete di imprese R.E.V.I sottoscrittrici del presente contratto dichiarano di
disporre di organizzazione propria di mezzi e di personale idoneo all'esecuzione delle opere e
di osservare tutte le disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di sicurezza sul lavoro cui sono
tenute;

- - chele imprese della rete di imprese R.E.V.I sottoscrittrici del presente contratto dichiarano ai
sensi di quanto previsto dall'art. 90, co. 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e
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integrazioni:

- chele Imprese retiste (DAKU ITALIA SRL— TOP GREEN SRL), come sopra

- rappresentate, con riferimento agli articoli del Codice Civile che regolano il Contratto di Rete,
convengono di costituirsi in Raggruppamento di Rete del fipo “VERTICALE" al fine di procedere
in tale forma all’esecuzione dei lavori di fornitura in opera della copertura a verde affidati del
Committente. All'uopo La Societd DAKU e la societd TOP GREEN SRL a mezzo dei loro legali
rappresentanti, conferiscono, con la firma del presente contratto, mandato speciale,
imrevocabile con rappresentanza (mediante la qui contestuale procura) all'lmpresa
Capogruppo DAKU ITALIA Sr.l. (mandataria) che, come sopra rappresentata, accetta,
affinché, a mezzo del suo legale rappresentante, in nome e per conto proprio e
dell'impresaTOP GREEN SRL mandante sia autorizzata: - a stipulare, con ogni pit ampio potere
e con promessa di rato e valido, tutti gli atti contrattuali conseguenziali utili e/o necessari per
I'esecuzione e gestione delle opere di cui dlla premessa nonché di quant'aliro fino
all’estinzione di ogni rapporto con Impresa Devi Impianti Sl ; - a compiere, in sintesi, tutti gli altri
atti ed operazioni di qualsiasi natura, relativi e/o conseguenti fino all'estinzione di ogni
rapporto con Impresa Devi Impianti Sri;

- L'impresa mandataria dovrd inoltre attenersi nell’espletamento del mandato conferitole alle
decisioni collegialmente assunte con l'impresa mandante. Il presente mandato speciale &
gratuito ed irrevocabile - fermo I'onere del rendiconto da parte dell'impresa mandataria - e
la sua eventuale revoca per giusta causa non avrd effetto alcuno nei confronti del

- Committente. Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che, trattandosi di offerta
presentata da Imprese costituite in Raggruppamento di Rete di tipo “VERTICALE", si determina
nei confronti dell'lmpresa DAKU la responsabilita dell'lmpresa capogruppo per la parte di
opera dalla stessa assunta e la responsabilitd dell'lmpresa TOP GREEN SRLmandante, per le
parti da opera da quest'ultima assunte, va specificato che la fatturazione sard a totale carico
della ditta Capo gruppo;

- Le suddette imprese sono in possesso dei requisiti morali, giuridici, tecnico-economici e di
propria idonea organizzazione per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori richiesti
dall’ Appaltatore e si sono dichiarate disponibili alla loro esecuzione;

- Il Subappalatatore dichiara:

- di aver preventivamente ed attentamente esaminato tutti i documenti inerenti al
presente affidamento, tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed ecceftuata, nonché i luoghi in cui dovranno essere eseguite le attivitd e
conseguentemente dichiara di disporre dei mezzi, esperienza e tecnologia necessaria
per I'espletamento delle suddette attivitd;

- di aver tenuto conto, di quanto disposto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(PSC) e dal Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’ Appaltatore ai sensi dell'art.
96 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed accettati;

- di aver tenuto conto, degli oneri della sicurezza sui quali, come previsto dalla
normativa vigente, non ha effettuato alcun ribasso;

- di aver tenuto conto sia di quanto sopra, che di tutti gli altri fattori che possono influire
nell'esecuzione delle prestazioni e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo |l
prezzo pattuito;

- di non frovarsi in situazioni di controllo e collegamento (formale e/o sostanziale) con
I'Appaltatore e con imprese che hanno partecipato alla gara;

- I'Appaltatore  comunicherd all'Ente Appaltante la richiesta di autorizzazione al
subappalto a norma delle vigenti leggi;

- la mancata autorizzazione dell’'Ente Appaltante del subappalto, o la revoca della stessa,
comporterad I'automatica risoluzione del presente contratto senza che il Subappaltatore possa
avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ Appaltatore e fatto salvo il riconoscimento dei
danni diretti ed indiretti derivanti all’ Appaltatore nel caso tale mancata autorizzazione sia
dovuta ad atti e fattiimputabili al Subappaltatore.

- il presente contratto sard valido fino a quando non saranno compiuti e soddisfatti tutti gli
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obblighi e gliimpegni assunti tra le Parti in relazione e conseguenza del presente contratto.
Tutto cid premesso e considerato, le Parti come sopra individuate e rappresentate convengono e
stipulano quanto segue.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1. Oggetto e scopo del contratto
1.1 Il presente contratfo ha per oggetto opere relative alla realizzazione del verde pensile

estensivo sul tetto dell’edificio presso il cantiere Strada Dosso nel Comune di Porto Mantovano di
seguito descritte e specificate nell' Offerta del Fornitore n. PO172ANT24-1 del 06/11/2024 aqi prezz
concordati fra le Parti, che anche se non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente
contratto.

Sono a carico del Subappaltatore tutte le attivitd strumentali e connesse a quelle affidate ed in
generale tutte le attivitd di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo relative
all’esecuzione delle attivitd oggetto del presente contratto. S'intendono pertanto comprese tutte le
prestazioni, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, per la completa
realizzazione secondo le prescrizioni, sia indicate nei documenti contrattuali, anche non indicate ma
necessarie alla perfetta esecuzione delle opere oggetto del contfratto secondo le regole dell’arte.

1.2 Natura a corpo del contratto

Gli elaborati grafici riportano I'indicazione delle forniture e delle quantitd che sono accettate dal
Subappaltatore, integralmente e incondizionatamente, a corpo e non a misura. Nel prezzo a corpo
concordato nel presente contratto, conseguentemente, il Subappaltatore garantird all’ Appaltatore
la totalitd dei beni necessari per la redlizzazione a perfetta regola d'arte sopra indicati, all'art.1,
anche quando cid comportasse la fornitura di quantita unitarie di componenti anche maggiori a
quelle in ipotesi indicate negli elaborati grafici. Si ritengono escluse eventuali varianti si rendessero
necessarie.

2. Prezzi e corrispettivi
I corrispettivo  determinato  a corpo, fisso e invariabile, & di  Euro  103.241,00

(Centotremiladuecentoquarantuno/00) di cui Euro 2.000,00 (Duemila/00) per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.

I comispettivo contrattuale deve intendersi comprensivo di quanto necessario all’esecuzione del
contratto per dare le prestazioni finite a regola d'arte, ivi comprese prestazioni non espressamente
menzionate ma necessarie per il compimento delle opere.

E' comprensiva la pulizia e raccolta del materiale di risulta inerente il lavoro prestato, e il relativo
smaltimenfto.

Si infendono inclusi le spese generali, le spese di viaggio, vitto e trasferte del personale impiegato,
costi di manutenzione e carburante dei mezzi e attrezzature utilizzati.

Il prezzo contrattualmente definito & proposto ed accettato dal Subappaltatore nella pit completa
ed approfondita conoscenza della quantitd e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di cid il
Subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse
derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantitd, delle modalitd, e delle
caratteristiche delle lavorazioni da eseguire. Tranne nel caso in cui le differenze non siano dovute ad
errate valutazioni del Subappaltatore ma a difformitd della documentazione ricevuta rispetto allo
stato dei fatti.

Eventuali prestazioni extracontrattuali dovranno essere previamente concordate per iscritto dalle parti
con indicazione specifica del tipo, della misura, del prezzo di esse e preventivamente autorizzate
dalla Stazione Appaltante.

Nella formulazione dei prezzi offerti, il Fornitore ha tenuto conto degli oneri per la sicurezza che
vengono corrisposti senza alcun ribasso.
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L'Appaltatore ed il Fornitore dichiarano che non sussistono tra loro forme di controllo o di
collegamento a norma dell'art. 2359 C.C.

3. Oneri a carico del Subappaltatore e certificazioni obbligatorie

3.1.Con riferimento alla natura del presente contratto e degli obblighi dallo stesso conseguenti, le
parti danno atto che, con la sottoscrizione del presente contratto il Subappaltatore assume obblighi e
doveri a quelli assunti dall' Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per quanto concerne
le attivitd da eseguire.

A tal fine, il Subappaltatore dichiara di aver preso piena visione, del luogo dove si devono eseguire le
opere.

Il Subappaltatore dichiara, inoltre, di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione di
prezzi che dovessero intervenire durante |'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito, come meglio precisato anche al successivo art. “Invariabilitd delle
condizioni del contratto™.

I Subappaltatore dichiara di avere disponibili le competenze tecniche e finanziarie e I'attrezzatura, i
mezzi d'opera e |'equipaggiamento tecnico adeguate alle caratteristiche delle opere da eseguire, in
relazione ai tempi previsti per I'esecuzione delle stesse, che non sussistono elementi ostativi alla
realizzazione delle opere nelle tempistiche e modalitd convenute, di conoscere e di avere
opportunamente valutato ed accettato la condizione di lavorare in concomitanza con attivitd di
terzi, sulla stessa area o su aree confinanti;

3.2 In particolare sono a carico del Subappaltatore i seguenti oneri:

v L'impiego di idonea manodopera specializzata e qudlificata alle necessitd e nel rispetto di
quanto contrattualmente pattuito, nonché la direzione e I'assistenza a tutto il proprio
personale. Dette maestranze dovranno essere debitamente assicurate contro gli infortuni, nel
rispetto di tutte le disposizioni vigenti (o che dovessero entrare in vigore durante I'esecuzione
del contratto), con particolare riguardo al trattamento previdenziale ed economico dei propri
dipendenti. Le suddette maestranze dovranno altresi essere munite di tesserino di
riconoscimento;

v L'impiego delle necessarie e idonee aftrezzature per I'esecuzione delle attivitd oggetto del
presente contratto;

v La custodia di atfrezzatura propria e eventuale materiale di propria fornitura;

v L'adozione di quanto previsto e disposto da norme e regolamenti e di tutte le cautele
necessarie per evitare danni a beni e cose di proprietd di terzi, sinistri ed infortuni.

v L'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro per I'incolumita
degli addetti ai lavori e dei terzi, a qualsiasi motivo coinvolti, sia durante |'esecuzione dei lavori
che in tempi differiti da quelli di esecuzione e completamento dei lavori, nonché di tutte le
prescrizioni contenute nei documenti della sicurezza, nonché le aree di lavoro in qualsiasi
modo interessate dai lavori.

v Oneri e spese derivanti dall'applicazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento della
Stazione Appaltante.

v ldonea polizza assicurativa R.C. Terzi, stipulata con primaria compagnia di assicurazioni con
congruo massimale, a copertura dei danni a cose o persone che potrebbero occorrere
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché danni materiali e immateriali,
diretti o indiretti, cagionati a persone terzi che a quailsiasi titolo possono essere coinvolte anche
casualmente ed anche fuori dall'ambiente di lavoro dall’evento dannoso cagionato da parte
del Subappaltatore, la copertura di danni biologici comunque arrecati nel corso
dell'esecuzione del contratto.

Il Subappaltatore dovrd provvedere alla redazione e/o predisposizione e consegna alla fine dei lavori
della documentazione prevista dalla normativa.
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Il Subappaltatore avra cura di allocare detti materiali in appositi spazi, all'interno dell’area di cantiere,
resi disponibili dall' Appaltatore, affinché venga preservata l'integritd degli stessi.

In caso di difetti visibili o difformitd anche accertate successivamente (vizi e difetti occulti o
malfunzionamento) il Subappaltatore dovrd farsi carico dei danni o ammanchi.

4. Dichiarazioni del Subappaltatore
Il Subappaltatore dichiara:

>

>

Di essere iscritto al Registro delle Imprese per attivitd adeguata alle prestazioni oggetto di
subappalto;

Di avere adeguata capacitd finanziaria, economica e tecnico-organizzativa e competenza
per |'esecuzione a regola d'arte deilavori oggetto del contratto;

Di essere in regola con I'assolvimento degli obblighi assicurativi, retributivi, previdenziali e fiscali
previsti dalla normativa vigente;

che tutti i propri dipendenti sono assunti regolarmente e regolarmente pagati, iscritti presso gli
istituti previdenziali ed assistenziali e nel caso di stranieri, in possesso di regolare permesso di
soggiorno;

di adofttare tutte le tecniche ed accortezze al fine di eliminare qualsiasi rischio di infortunio c/o
il cantiere oggetto del presente contratto in relazione alla propria valutazione dei rischi in
ottemperanza ai D.Igs. 106/2009 e s.m.i.

che per le prestazioni affidate in subappalto, vengono garantiti gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,
inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, come previsto
dall’art. 105 c.14;

di impegnarsi a garantire nell’esecuzione del subcontratto, il rispetto dei principi e degli
obblighi specifici del PNRR, precisamente: del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e,
ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del
contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della paritd di genere (Gender
Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali,
trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, del
D.L. n.77/2021. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di
occupazione femminile e giovanile di cui all'art. 47 del D.L.77/2021;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
(C.A.M.) dicuial D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;

che nell'importo contrattuale sono stati riconosciuti dall’appaltatori i costi della sicurezza e
della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.
Percentuale manodopera stimata: 28% pari a € 28.908,00

5. Oneri a carico dell' Appaltatore
Sono a carico dell' Appaltatore i seguenti oneri:

» Il coordinamento delle attivita del Subappaltatore con eventuali altri Subappaltatori e/o terzisti
e/o proprie maestranze;
» Lamessa a disposizione di servizi igienici di cantiere;
» La fornitura di acqua, illuminazione e energia elettrica di cantiere;
» Allestimento generale di cantiere;
» Permessi da parte delle autoritd competenti;
» Assistenza edile;
» Tutto quanto non espressamente concordato tra le Parti e nell’ Offerta del Fornitore.
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§.Attrezzature, macchinari e mezzi operativi
I macchinari, le attrezzature individuali e collettive di proprietd o in noleggio del Subappaltatore

dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

Le attrezzature dovranno essere in quantita tali da garantire la tempestiva esecuzione a perfetta
regola d'arte dei lavori cui sono destinati.

I Subappaltatore non potrad mai giustificare la mancata esecuzione dell’intervento o il rallentamento
delle attivitd a causa della mancanza di attrezzature o di macchinari gid impegnati in lavori in corso.
Le eventuali inadempienze risultanti da tale carenza, che comportano di fatto ritardo nell’ esecuzione
dilavori assegnati, saranno sanzionati dalle penali specificate in uno degli articoli successivi.

7. Regime Fiscale
Applicazione Regime IVA di Legge.

8. Invariabilita delle condizioni del contratio

| prezzi, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e pertanto il Subappaltatore
espressamente rinuncia ad avanzare qualsiasi eccezione o pretesa alcuna di revisione, ovvero
aumento dei prezzi per qualunque titolo o causale e cid anche in deroga agli artt. 1467, 1640 e 1664
del Codice Civile e altre leggi o regolamenti vigenti in materia.

9. Luogo di esecuzione dei lavori
I'cantiere & situato presso il cantiere di Porto Mantovano Strada Dosso.

I Responsabile del Cantiere & I'Ing. Melella (mail: massimo.melella@devimpianti.it )— cel 3408508330.

10. Termini di inizio e fine lavori - buona condotta dei lavori — Penali

Data inizio stimato: luglio 2025, e comungue non prima dell'approvazione da parte del Comune di
Porto Mantovano.

L'Appaltatore dard congruo preavviso al Fornitore per ogni intervento: 15 giorni lavorativi.

Durata stimata: n. 2 mesi.

In caso di ritardo rispetto al termine finale di consegna, il Subappaltatore dovra corrispondere
all’ Appaltatore una penale pari allo 0.25% (zeroventicinquepercento) per ogni giorno di ritardo sino
ad un massimo del 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale.

Se il ritardo si protrarrd oltre i 10 gg. naturali e consecutivi rispetto ai termini inderogabili, anche
intermedi, indicati dall’ Appaltatore, I'Appaltatore si riserva il diritto di risolvere di diritto il presente
contratto, per inadempimento del Subappaltatore, anche a mezzo di semplice comunicazione
scritta, salvo che tale ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore.

II' Subappaltatore non potrd opporre alcuna eccezione nel caso di risoluzione anticipata
(preventivamente concordata fra Appaltatore e il Subappaltatore) o di eventuali sospensioni o
riprese di lavori ordinati dal Stazione Appaltante (preventivamente concordata tra Appaltatore e il
Subappaltatore)

La sospensione, da qualunque causa determinata, non da diritto al Subappaltatore di ottenere
compensi od indennizzi aggiuntivi qualunque ne sia la durata.

In caso di non conformitd nel corso dell’esecuzione delle opere, o difformitd e vizi riscontrabili
successivamente all'ultimazione dei lavori, e non immediatamente rilevabili, poste a carico del
Subappaltatore, previa contestazione dell'addebito, I'Appaltatore si rivarrda sul Subappaltatore per il
risarcimento degli eventuali danni.

Per conseguenza, le parti si danno atto che in caso di penali applicate dalla Stazione Appaltante
all' Appaltatore per carenze, deficienze o simili delle prestazioni eseguite o di danni che la Stazione
Appaltante dovesse avanzare nei confronti dell' Appaltatore, quest'ultimo avrda diritto ad applicare e
pretendere identica penale confronti del Subappaltatore o avanzare identica domanda di danni,
fatto unicamente salve le penali o in danni che abbiano esclusiva causa o siano esclusiva
conseguenza di fatto o colpa del solo Appaltatore.

11. Sospensione lavori e Proroghe
ll Subappaltatore non potrd per nessuna ragione, salvo i casi di provata forza maggiore, sospendere i

lavori o, comunque, venir meno ai termini, anche parziali, di esecuzione stabiliti nel Cronoprogramma
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dei lavori. L'Appaltatore potrd ordinare al Subappaltatore mediante comunicazione scritta, la
sospensione temporanea dei lavori.

In questo caso, sempre che I'ordine di sospensione riguardi la totalita delle opere subappaltate in
base al presente contratto e non derivi da cause imputabili al Subappaltatore, quest’ultimo avrd
diritto ad una corrispondente proroga del termine per ultimare i lavori, senza che cid comporti ad
alcun ftitolo il diritto in capo al Subappaltatore a compensi aggiuntivi di alcun tipo rispetto ai
corrispettivi determinati ai sensi del presente contratto né a revisioni dell'importo contrattuale.
Qualora la sospensione sia conseguenza di una disposizione della Stazione Appaltante, la proroga del
termine finale verrd riconosciuta solo nel caso in cui analoga proroga venga concessa dalla Stazione
Appaltante all’ Appaltatore e per una durata pari ad essa.

Durante il periodo di sospensione il Subappaltatore dovrd provvedere a proteggere e mettere in
sicurezza le opere parzialmente demolite. Gli eventuali maggiori oneri sostenuti per la sospensione dei
lavori saranno riconosciuti e corrisposti al Subappaltatore condizionatamente al riconoscimento ed
alla corresponsione all' Appaltatore da parte della Stazione Appaltante.

La sospensione dei lavori da parte del Subappaltatore, a sua decisione unilaterale, € causa di
risoluzione del presente contratto.

12. Varianti

Nessuna variante al progetto pud essere introdotta dal Subappaltatore se non preventivamente ed
espressamente approvata per iscritto dall’ Appaltatore.

E' facoltad dell’ Appaltatore introdurre in qualsiasi momento le varianti quantitative e qualitative al
progetto (in aumento o in riduzione), anche in deroga ai limiti previsti dagli art. 1660 comma Il e 1661
comma | del Codice civile.

Il Fornitore non avrd diritto ad indennizzi o risarcimenti di qualsiasi genere o per mancato utile qualora
non si avverasse la previsione complessiva del corrispettivo contrattuale stabilito.

Le parti concordano inoltre che I' Appaltatore non avrd alcun obbligo di affidare eventuali lavorazioni
aggiuntive al Subappaltatore, potendo a tal fine incaricare altro soggetto.

13. Cessione del contratto, divieto di ulteriore subappalto
Al Subappaltatore € fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte il presente contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud, sotto pena di risoluzione di diritto del
presente contratto, formare oggetto di ulteriore subappalto.

14. Moddlita di pagamento
La contabilizzazione delle attivitd eseguite verrd effettuata mensiimente per Stati Avanzamento lavori,

in confradditorio tra Subappaltatore e Appaltatore, per le lavorazioni eseguite sulla base delle
misurazioni rilevate in cantiere, previo verifica ed approvazione da parte dell’ Appaltatore della loro
esecuzione a regola d'arte fino al raggiungimento dell'importo complessivo concordato a corpo per
le prestazioni definite dell'art. 1 del presente contratto.

I pagamento delle fatture avverrd con Ricevuta Bancaria 30 giorni data fattura fine mese + 10 giorni.
Banca di domiciliazione: UNICREDIT — IBAN [T 02 C 02008 05364 000103402963

Per la contabilitd di ciascun SAL, il Subappaltatore emetterd fattura dopo aver ricevuto
I'autorizzazione dell’ Appaltatore entro il termine di emissione per I'invio della fattura elettronica. Nel
caso in cui I'autorizzazione pervenisse in ritardo, le scadenze di pagamento decorreranno dal mese di
competenza del SAL e non dalla data della fattura emessa.

Relativamente dall'art. 105, comma 13, del D.Igs. 50/2016, il Subappaltatore dichiara espressamente
per iscritto la volontd di rinunciare al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante
nonostante rientri nelle micro/piccole imprese, come previsto da un Comunicato del Presidente
dell’ ANAC del 25/11/2020 -
(fonte:https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdoc
s/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2020/Com.Pres.25.11.2020.pdf)

E' fatto salvo il ripristino del pagamento diretto a cura della Stazione Appaltante nel caso di
inadempimento dell' Appaltatore.
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Non potranno essere riconosciute e contabilizzate nel S.A.L. le opere e/o parti di esse non accettate
per qualsiasi ragione dall’ Appaltatore e/o dalla Stazione Appaltante, ovvero per le quali non risultino
risolte le eventuali non conformitd o difetti rilevati dall’ Appaltatore o dalla Direzione dei lavori.

I Subappaltatore avra diritto a pagamenti in acconto per una quota complessiva pari al 95%
dell'importo totale del contratto; il restante 5% verrd svincolato entro 40 giorni dalla data di fine lavori
delle opere relative al presente contratto.

I pagamenti in acconto, con le modadalitd ivi descritte, verranno liquidati al netto della ritenuta dello
0,5% di cui allart. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, a seguito dellemissione del relativo certificato di
pagamento. La ritenuta dello 0,5% sard svincolata anch'essa entro 30 giorni dalla fine dei lavori

L'eseguito pagamento di uno o piu stati avanzamento lavori al Subappaltatore non costituisce
accettazione della qualita dei lavori eseguiti, avendo la redazione dei sal esclusivamente finalita di
mera contabilizzazione provvisoria.

Le fatture emesse a carico dell’ Appaltatore dovranno essere intestate a: Impresa Devi Impianti S.r.l. -
Corso Sempione 196 bis — 21052 Busto Arsizio (VA) — C.F. e P. IVA 02692000124. Non saranno accettate
fatture prive dell'indicazione dei codici CIG e CUP e non in regola con le norme di cui all'art. 3 e
dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dallart. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

Le fatture dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in modalita elettronica (codice univoco:
SUBM70N - pec: devimpianti@pec.it ) secondo la normativa vigente.

Le Parti esplicitamente riconoscono che I'eventuale irregolaritd del DURC da parte del
Subappaltatore & causa legittima di sospensione dei pagamenti.

Le somme il cui pagamento sia stato legittimamente sospeso ai sensi del presente articolo non
maturano interessi.

Si conviene inolfre che I'Appaltatore e/o la Stazione Appaltante avra facoltd, in caso di ritardi o
difformitd di esecuzione contestati al Subappaltatore ai sensi del presente contratto di sospendere i
pagamenti fino alla completa eliminazione dei vizi o al recupero del ritardo, fatto salvo il ristoro degli
eventuali danni subiti a causa del ritardo o della difformitd di esecuzione e fatta comunque salva,
verificandosene i presupposti, la risoluzione del contratto.

15. Obbligo della tracciabilita finanziaria
In oftemperanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136 del

13.08.2010 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, il
Subappaltatore comunica il/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i, anche non in via esclusiva,
all'effettuazione di tutti i movimenti finanziari legati alla commessa dell’appalto in oggetto, che
devono eseguiti esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.

Gli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovranno obbligatoriamente indicare il
codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art.11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Eventuali variazioni relative al conto da utilizzare, all'intestatario dello stesso, alla persona delegata ad
operare e quindi al suo codice fiscale dovranno essere comunicati tempestivamente dal
Subappaltatore all' Appaltatore pena la nullitd del rapporto contrattuale.

A pena di immediata risoluzione del contratto, il Subappaltatore dichiara di applicare per sé e i suoi
fornitori, qualora partecipino alla filiera produttiva della commessa, gli obblighi di fracciabilita dei flussi
finanziari previsti dalla presente legge e di avvalersi per i relativi pagamenti, esclusivamente dello
strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso I'utilizzo di altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

I'mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullitd assoluta del presente contratto.
Le fransazioni eseguite senza avvalersi di banche o della societd Poste Italiane s.p.a. comportano

Contratto Subappalto Pagina 8



marina.bosetti
Timbro


I'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, del presente contratto, senza
bisogno di assegnare ulteriore termine per I'adempimento.

Tutte le parti, siano esse appaltatori, subappaltatori, fornitori e/o sub-contraenti procedono,
nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente la
Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente.

16. Danni

Il Subappaltatore & responsabile dei danni causati, a seguito delle attivitd affidate con il presente
contratto, essendo cosciente delle prestazioni da eseguirsi e dei possibili rischi a cose e persone
coinvolte nell'area dei lavori.

La responsabilita del Subappaltatore per eventuali danni o infortuni dovuti a cedimenti o sinistri  in
corso di esecuzione o a lavorazione ultimata & esclusa solo se sia provato che i danni medesimi
dipendono da cause non imputabili al Subappaltatore, permanendo in ogni caso sotto la sua
responsabilita 'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati
anche da eventi atmosferici ed anche a cantiere chiuso. Il Subappaltatore dovrd essere in grado in
ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare I'evento dannoso.

17. Risoluzione del contratto

E' facolta dellAppaltatore risolvere il contratto dietro semplice comunicazione, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, al Subappaltatore in tutti i casi previsti dal presente contratto,
nonché al verificarsi da parte del Subappaltatore di una delle seguenti situazioni:

-frode e negligenza grave;

-stato di inosservanza della Societd riguardo a tutti i debiti contratti per I'esercizio della propria
impresa e per I'esecuzione del contratto;

-manifesta incapacita nell' esecuzione dei lavori;

-inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

-inadempienza e/o perdita requisiti cd patente a crediti;

-in caso di dichiarazioni mendaci;

-sospensione dei lavori senza giustificato motivo;

-reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalitd di esecuzione contrattuali o reiterate
iregolarita o inadempimenti;

-emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
-in caso si verifichi una delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Igs. n.56/201 smii e della
normativa antimafia;

-mancato rispetto del codice etico e polizza anticorruzione aziendale;

-In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 come previsto all' Art.
"Obbligo della fracciabilita”;

-nel caso direcessione e/o rescissione del contratto vigente tra I' Appaltatore e il Stazione Appaltante.

Nel caso di risoluzione, spefterd al Subappaltatore solo il pagamento di quanto regolarmente
eseguito, tenuto conto e detratto degli eventuali danni che I'Appaltatore dovesse subire. All'atto della
risoluzione, il Subappaltatore & obbligato, ogni eccezione rimossa, allimmediata riconsegna delle
opere allo stato in cui si trovano, rinunciando ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di
provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualita
di detentore o codetentore dell’area ove debba svolgersi I' attivita inerente al presente Contratto.

18. Controversie - Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e
risoluzione del presente ordine si stabilisce la competenza esclusiva ed irrevocabile del Foro di Busto
Arsizio.

19. Legge sulla “Tutela della Privacy”
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Il Titolare del frattamento dei dati &€ Impresa Devi Impianti S.r.l. La gestione dei dati che riguardano il
Subappaltatore viene svolta nellambito della banca dati di Impresa Devi Impianti S.r.l nel rispetto di
quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016. Il frattamento dei dati & effettuato per le
finalitd connesse all'espletamento del presente contratto. I Subappaltatore potrd richiedere in
qualsiasi momento I'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo a: Impresa Devi Impianti S.r.l., Via
Corso Sempione, 196/bis 21052 Busto Arsizio (VA) o info@devimpianti.it.

Il Subappaltatore ha il diritto di proporre reclamo all' Autorita di Controllo nazionale Garante per la
protezione dei dati personali. | dati personali contenuti nel presente documento, verranno conservati
per dieci anni dal completamento delle attivita; al termine di tale periodo saranno distrutti.

20. Riservatezza

Il Subappaltatore si obbliga al mantenimento della piU assoluta riservatezza su tutte le informazioni
tecniche, commerciali ed economiche ricevute dall'lmpresa Devi Impianti S.r.l. nello svolgimento
delle sue prestazioni e si impegna a non divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi
gestionali ed operativi. Alla cessazione del rapporto e, comunque, in qualsiasi momento I'lmpresa
Devi Impianti S.r.l. ne faccia richiesta, il Subappaltatore dovrd prontamente consegnare tutti i dati, le
lettere, le notfe i report e la documentazione segreta o di natura confidenziale in suo possesso
provvedendo, inoltre, ad eliminare ogni informazione disponibile su computer, CD o altro supporto
magnetico.

21. Accettazione Codice Etico, Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01 e Sistema di Gestione ex
ISO 37001:2016

Con la presente clausola si informa che Impresa Devi Impianti S.r.l. ha adottato e implementato un
Modello di Organizzazione ex D.Igs. 231/01 e un Sistema di Gestione ex ISO 37001:2016 con i relativi
Codice Etico e Polifica di Prevenzione Anticorruzione, disponibili sul sito web www.devimpianti.it.
Firmando il presente confratto, il Fornitore aderisce ai principi dettati nei documenti
precedentemente citati e si impegna a rispettarne a pieno i contenuti, le procedure e, soprattutto,
ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa configurare le ipotesi di reato previste dal D.lgs.
231/01 ss.mm.ii.

Qualora il consulente venga a conoscenza di comportamenti posti in essere da Impresa Devi Impianti
S.r.l potenzialmente idonei a costituire reati presupposto ex D.lgs. 231/01 s.m.i., si invita a inviarne
segnalazione all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo mail odv@devimpianti.it.

22. Allegati
In caso di discordanza o contrasto fra quanto stabilito nel presente contratto e quanto stabilito nei

documenti allegati e/o richiamati, anche se non materialmente acclusi, prevarranno le disposizioni
del contratto.

23. Contratto soggetto a approvazione della Stazione Appaltante
Si precisa che essendovi I'obbligo di autorizzazione del presente contratto da parte del Stazione

Appaltante, il contratto, mentre si ritiene sin d'ora impegnativo per il Subappaltatore, diverrd a tutti gli
effetti valido ed efficace per I’Appaltatore solamente dopo I'avvenuta accettazione da parte del
Stazione Appaltante.

Qualora il Stazione Appaltante dovesse esprimere diniego o riserva in merito all’accettazione del
presente contratto, iI Subappaltatore non potrd avanzare qualsivoglia pretesa nei confronti
dell’ Appaltatore. Qualora il Stazione Appaltante dovesse esprimere diniego per cause imputabili alla
carenza di requisiti da parte del Subappaltatore, la cui conoscenza sia stata omessa all’ Appaltatore,
lo stesso si riserva la richiesta di maggiori danni al Subappaltatore.

24. Clausola relativa al Protocollo di Legalita

L'appaltatore e il Subappaltatore dichiarano di essere a conoscenza che relativamente al presente
contratto trova applicazione il Protocollo di Legalitd sotftoscritto il 27.06.2017 tra la Provincia di
Mantova e la Prefettura- U.T.G. di Mantova. La Provincia di Mantova ha adottato con Decreto
Presidenziale n. 72 del 27.06.2017 il “Patto di Integritd in materia di contratti pubblici della Provincia di
Mantova” a cui il comune di Porto Mantovano fa riferimento in virtd della convenzione in essere con
la provincia di Mantova in tema di appalti pubblici.
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25.Dichiarazione finale

L'Appaltatore e il Subappaltatore dichiarano che non sussistono tra loro forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 C.C.

Busto Arsizio li, 05/05/2025

L"APPALTATORE IL SUBAPPALTATORE

Aisensi e per gli effetti dell'artt. 1341 C.C. e 1342 C.C. si in’r«Lndono accettate le seguenti clausole: 1,2,
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

L' APPALTATORE IL SUBAPPALTATORE -
DAKU ITALIA
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