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CUP C35E22000010006  – CIG CONTRATTO SPECIFICO A00A3A4B2F 

CODICE COMMESSA C20230225 

 

CONTRATTO DI SUBAPPALTO  

TRA 

Impresa Devi Impianti S.r.l. con sede legale in Corso Sempione n. 196/bis – 21052 Busto Arsizio (VA), 

C.F. e P.IVA  02692000124 di seguito Appaltatore, nella persona del Sig. Davide PINO in qualità di 

Amministratore Unico e Legale Rappresentante, munito degli occorrenti poteri  

 

E 

 

Artemis S.r.l.s con sede legale in Via Carroccio n. 10 – 20833 Giussano (MB) C.F. e P. IVA 10043540961 

in seguito chiamata Subappaltatore (o Fornitore), nella persona della Sig.  Innocenzo Salvatore 

Morace in qualità di Legale Rappresentante munito degli occorrenti poteri di firma, in qualità di 

Capogruppo Mandataria della costituenda Associazione Temporanea d’Imprese, ai sensi dell’art. 48 

del Dlgs 50/2016, con la Mandante impresa R.A. Costruzioni S.r.l.s con sede legale in Via Torino n. 13 – 

19122 La Spezia (SP) C.F. e P. IVA 01535150112 nella persona della Sig. Hussein Ramadan Awad 

Abdelsalam, munito degli occorrenti poteri  

 

Entrambe di seguito per brevità “le Parti” 

 

PREMESSO CHE 

 

- IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. ha sottoscritto con il Comune di Porto Mantovano, di seguito 

Stazione Appaltante, un Ordine di Attivazione di Contratto Specifico n. 1 relativo alla 

realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia Strada Dosso CUP: C35E22000010006 – CIG 

CONTRATTO SPECIFICO: A00A3A4B2F; 

- l’Appaltatore non intende eseguire in proprio la totalità dei suddetti lavori e pertanto vuole 

affidare in subappalto la realizzazione di pareti, controsoffitti in cartongesso e tinteggiature, 

isolamento termico a cappotto alle imprese contraenti previo conferimento da parte delle 

stesse di mandato speciale di rappresentanza all’Impresa Mandataria onde poter contrarre 

ed interloquire con unico soggetto; 

- Le suddette imprese sono in possesso dei requisiti morali, giuridici, tecnico-economici e di 

propria idonea organizzazione per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori richiesti 

dall’Appaltatore e si sono dichiarate disponibili alla loro esecuzione; 

- di aver preventivamente ed attentamente esaminato tutti i documenti inerenti al presente 

affidamento ricevuti con mail del 29/11/2024 e del 20/02/2025, tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché i luoghi in cui dovranno essere 

eseguite le attività e conseguentemente dichiara di disporre dei mezzi, esperienza e 

tecnologia necessaria per l’espletamento delle suddette attività; 

- di aver tenuto conto, di quanto disposto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e 

dal Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’Appaltatore ai sensi dell'art. 96 D.Lgs. n. 

81/08 e s.m.i. ed accettati; 

- di aver tenuto conto, degli oneri della sicurezza sui quali, come previsto dalla normativa 

vigente, non ha effettuato alcun ribasso; 

- di aver tenuto conto sia di quanto sopra, che di tutti gli altri fattori che possono influire 

nell'esecuzione delle prestazioni e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo 

pattuito; 

- di non trovarsi in situazioni di controllo e collegamento (formale e/o sostanziale) con 

l’Appaltatore e con imprese che hanno partecipato alla gara; 

- l’Appaltatore comunicherà all’Ente Appaltante la richiesta di autorizzazione al subappalto a 

norma delle vigenti leggi; 

- la mancata autorizzazione dell’Ente Appaltante del subappalto, o la revoca della stessa, 

comporterà l’automatica risoluzione del presente contratto senza che il Subappaltatore possa 

avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Appaltatore e fatto salvo il riconoscimento dei 
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danni diretti ed indiretti derivanti all’Appaltatore nel caso tale mancata autorizzazione sia 

dovuta ad atti e fatti imputabili al Subappaltatore.  

- il presente contratto sarà valido fino a quando non saranno compiuti e soddisfatti tutti gli 

obblighi e gli impegni assunti tra le Parti in relazione e conseguenza del presente contratto. 

-  

 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra individuate e rappresentate convengono e 

stipulano quanto segue. 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

 

1. Oggetto e scopo del contratto 

1.1 Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di pareti, controsoffitti in cartongesso, 

tinteggiature, isolamento termico a cappotto presso il cantiere Strada Dosso nel Comune di Porto 

Mantovano di seguito descritte e specificate nell’Offerta del Fornitore che fa parte integrante e 

sostanziale del presente contratto. 

 

Sono a carico del Subappaltatore tutte le attività strumentali e connesse a quelle affidate ed in 

generale tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo relative 

all’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. S’intendono pertanto comprese tutte le 

prestazioni, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, per la completa 

realizzazione secondo le prescrizioni, sia indicate nei documenti contrattuali, anche non indicate ma 

necessarie alla perfetta esecuzione delle opere oggetto del contratto secondo le regole dell’arte. 

 

1.2 Natura a corpo del contratto 

Gli elaborati grafici citati riportano l’indicazione delle forniture e delle quantità che sono accettate 

dal Subappaltatore, integralmente e incondizionatamente, a corpo e non a misura. Nel prezzo a 

corpo concordato nel presente contratto, conseguentemente, il Subappaltatore garantirà 

all’Appaltatore la totalità dei beni necessari per la realizzazione a perfetta regola d’arte sopra 

indicati, all’art.1. Si ritengono escluse eventuali varianti si rendessero necessarie. 

 

2. Prezzi e corrispettivi 

Il corrispettivo determinato a corpo , fisso e invariabile,  è di Euro 225.000,00  

(Duecentoventicinquemilai/00) di cui Euro 2.500,00  (Duemilacinquecento/00) per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il corrispettivo contrattuale deve intendersi comprensivo di quanto necessario all’esecuzione del 

contratto per dare le prestazioni finite a regola d’arte, ivi comprese prestazioni non espressamente 

menzionate ma necessarie per il compimento delle opere. 

E’ comprensiva la pulizia e raccolta del materiale di risulta inerente il lavoro prestato, lo smaltimento a 

carico dell’Appaltatore. 

Si intendono inclusi le spese generali, le spese di viaggio, vitto e trasferte del personale impiegato, 

costi di manutenzione e carburante dei mezzi e attrezzature utilizzati.  

Il prezzo contrattualmente definito è proposto ed accettato dal Subappaltatore nella più completa 

ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di ciò il 

Subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse 

derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità, e delle 

caratteristiche delle lavorazioni da eseguire. Tranne nel caso in cui le differenze non siano dovute ad 

errate valutazioni del Subappaltatore ma a difformità della documentazione ricevuta rispetto allo 

stato dei fatti. 

Eventuali prestazioni extracontrattuali dovranno essere previamente concordate per iscritto dalle parti 

con indicazione specifica del tipo, della misura, del prezzo di esse e preventivamente autorizzate 

dalla Stazione Appaltante. 
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Nella formulazione dei prezzi offerti, il Fornitore ha tenuto conto degli oneri per la sicurezza che 

vengono corrisposti senza alcun ribasso. 

 

L’Appaltatore ed il Fornitore dichiarano che non sussistono tra loro forme di controllo o di 

collegamento a norma dell’art. 2359 C.C.  

 

 

3.  Oneri a carico del Subappaltatore e certificazioni obbligatorie 

3.1.Con riferimento alla natura del presente contratto e degli obblighi dallo stesso conseguenti, le 

parti danno atto che, con la sottoscrizione del presente contratto il Subappaltatore assume obblighi e 

doveri  a quelli assunti dall’Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per quanto concerne 

le attività da eseguire.  

A tal fine, il Subappaltatore dichiara di aver preso piena visione, del luogo dove si devono eseguire le 

opere. 

Il Subappaltatore dichiara, inoltre, di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione di 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito, come meglio precisato anche al successivo art. “Invariabilità delle 

condizioni del contratto”. 

Il Subappaltatore dichiara di avere disponibili le competenze tecniche e finanziarie  e l’attrezzatura, i 

mezzi d’opera e l’equipaggiamento tecnico adeguate alle caratteristiche delle opere da eseguire, in 

relazione ai tempi previsti per l’esecuzione delle stesse, che non sussistono elementi ostativi alla 

realizzazione delle opere nelle tempistiche e modalità convenute, di conoscere e di avere 

opportunamente valutato ed accettato la condizione di lavorare in concomitanza con attività di 

terzi, sulla stessa area o su aree confinanti; 

3.2 In particolare sono a carico del Subappaltatore i seguenti oneri:  

✓  L’impiego di idonea manodopera specializzata e qualificata alle necessità e nel rispetto di 

quanto contrattualmente pattuito, nonché la direzione e l’assistenza a tutto il proprio 

personale. Dette maestranze dovranno essere debitamente assicurate contro gli infortuni, nel 

rispetto di tutte le disposizioni vigenti (o che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione 

del contratto), con particolare riguardo al trattamento previdenziale ed economico dei propri 

dipendenti. Le suddette maestranze dovranno altresì essere munite di tesserino di 

riconoscimento; 

✓ L’impiego delle necessarie e idonee attrezzature per l’esecuzione delle attività oggetto del 

presente contratto; 

✓ La custodia di attrezzatura propria e eventuale materiale di propria fornitura; 

✓ L’adozione di quanto previsto e disposto da norme e regolamenti e di tutte le cautele 

necessarie per evitare danni a beni e cose di proprietà di terzi, sinistri ed infortuni. 

✓ L’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro per l’incolumità 

degli addetti ai lavori e dei terzi, a qualsiasi motivo coinvolti, sia durante l’esecuzione dei lavori 

che in tempi differiti da quelli di esecuzione e completamento dei lavori, nonché di tutte le 

prescrizioni contenute nei documenti della sicurezza, nonché le aree di lavoro in qualsiasi 

modo interessate dai lavori. 

✓ Oneri e spese derivanti dall’applicazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento della 

Stazione Appaltante. 

✓ Idonea polizza assicurativa R.C. Terzi, stipulata con primaria compagnia di assicurazioni con 

congruo massimale, a copertura dei danni a cose o persone che potrebbero occorrere 

nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché danni materiali e immateriali, 

diretti o indiretti, cagionati a persone terzi che a qualsiasi titolo possono essere coinvolte anche 

casualmente ed anche fuori dall’ambiente di lavoro dall’evento dannoso cagionato da parte 

del Subappaltatore, la copertura di danni biologici comunque arrecati nel corso 

dell’esecuzione del contratto.  
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Il Subappaltatore dovrà provvedere alla redazione e/o predisposizione e consegna alla fine dei lavori 

della documentazione prevista dalla normativa.  

Il Subappaltatore si farà carico di eseguire controlli visivi al ricevimento del materiale in cantiere circa 

l’integrità dell’imballo e il numero dei colli.  

Il Subappaltatore avrà cura di allocare detti materiali in appositi spazi, all’interno dell’area di cantiere, 

resi disponibili dall’Appaltatore, affinché venga preservata l’integrità degli stessi. 

In caso di difetti visibili o difformità anche accertate successivamente (vizi e difetti occulti o 

malfunzionamento) il Subappaltatore dovrà farsi carico dei danni o ammanchi. 

 

4. Dichiarazioni del Subappaltatore  

Il Subappaltatore dichiara:  

➢ Di essere iscritto al Registro delle Imprese per attività adeguata alle prestazioni oggetto di 

subappalto; 

➢ Di avere adeguata capacità finanziaria, economica e tecnico-organizzativa e competenza 

per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori oggetto del contratto; 

➢ Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi assicurativi, retributivi, previdenziali e fiscali 

previsti dalla normativa vigente; 

➢ che tutti i propri dipendenti sono assunti regolarmente e regolarmente pagati, iscritti presso gli 

istituti previdenziali ed assistenziali e nel caso di stranieri, in possesso di regolare permesso di 

soggiorno; 

➢ di adottare tutte le tecniche ed accortezze al fine di eliminare qualsiasi rischio di infortunio c/o 

il cantiere oggetto del presente contratto in relazione alla propria valutazione dei rischi in 

ottemperanza ai D.lgs. 106/2009 e s.m.i. 

➢ che per le prestazioni affidate in subappalto, vengono garantiti gli stessi standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento 

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, 

inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, come previsto 

dall’art. 105 c.14; 

➢ di impegnarsi a garantire nell’esecuzione del subcontratto, il rispetto dei principi e degli 

obblighi specifici del PNRR, precisamente: del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, 

ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del 

contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender 

Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, 

trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: 

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, del 

D.L. n.77/2021. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di 

occupazione femminile e giovanile di cui all’art. 47 del D.L.77/2021;  

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi 

(C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;  

 

➢ che nell’importo contrattuale sono stati riconosciuti dall’appaltatori i costi della sicurezza e 

della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. 

 

5. Oneri a carico dell’Appaltatore 

Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri: 

➢ Il coordinamento delle attività del Subappaltatore con eventuali altri Subappaltatori e/o terzisti 

e/o proprie maestranze. 

➢ La messa a disposizione di servizi igienici di cantiere; 

➢ La fornitura di acqua, illuminazione e energia elettrica di cantiere V220. 
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➢ Allestimento generale di cantiere e di stoccaggio materiale; Permessi da parte delle autorità 

competenti;  

➢ Tutto quanto non espressamente concordato tra le Parti. 

 

 

6.Attrezzature, macchinari e mezzi operativi 

I macchinari, le attrezzature individuali e collettive di proprietà o in noleggio del Subappaltatore 

dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.  

Le attrezzature dovranno essere in quantità tali da garantire la tempestiva esecuzione a perfetta 

regola d'arte dei lavori cui sono destinati. 

Il Subappaltatore non potrà mai giustificare la mancata esecuzione dell’intervento o il rallentamento 

delle attività a causa della mancanza di attrezzature o di macchinari già impegnati in lavori in corso. 

Le eventuali inadempienze risultanti da tale carenza, che comportano di fatto ritardo nell’esecuzione 

di lavori assegnati, saranno sanzionati dalle penali specificate in uno degli articoli successivi. 

 

7. Regime Fiscale 

Applicazione Regime IVA di Legge. 

  

8. Invariabilità delle condizioni del contratto 

I prezzi, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e pertanto il Subappaltatore 

espressamente rinuncia ad avanzare qualsiasi eccezione o pretesa alcuna di revisione, ovvero 

aumento dei prezzi per qualunque titolo o causale e ciò anche in deroga agli artt. 1467, 1660 e 1664 

del Codice Civile e altre leggi o regolamenti vigenti in materia. 

 

9. Luogo di esecuzione dei lavori 

Il cantiere è situato presso il cantiere di Porto Mantovano Strada Dosso. 

Il Responsabile del Cantiere è l’Ing. Melella (mail: massimo.melella@devimpianti.it )– cel 3408508330. 

 

10. Termini di inizio e fine lavori – buona condotta dei lavori – Penali 

La data di inizio lavori avverrà, in subordine all’approvazione espressa o anche tacita del contratto di 

Subappalto da parte della Stazione Appaltante, tramite comunicazione scritta dell’Appaltatore.  

Data inizio stimato: fine aprile 2025, e comunque non prima dell’approvazione da parte del Comune 

di Porto Mantovano. 

Durata stimata: n. 5 mesi, salvo imprevisti non imputabili ad al Subappaltatore. 

 

In caso di ritardo rispetto al termine finale di consegna, il Subappaltatore dovrà corrispondere 

all’Appaltatore una penale pari allo 0.25% (zeroventicinquepercento) per ogni giorno di ritardo sino 

ad un massimo del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale.  

Se il ritardo si protrarrà oltre i 10 gg. naturali e consecutivi rispetto ai termini inderogabili, anche 

intermedi, indicati dall’Appaltatore, l’Appaltatore si riserva il diritto di risolvere di diritto il presente 

contratto, per inadempimento del Subappaltatore, anche a mezzo di semplice comunicazione 

scritta, salvo che tale ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore.  

Il Subappaltatore non potrà opporre alcuna eccezione nel caso di risoluzione anticipata 

(preventivamente concordata tra Appaltatore e il Subappaltatore) o di eventuali sospensioni o 

riprese di lavori ordinati dal Stazione Appaltante (preventivamente concordata tra Appaltatore e il 

Subappaltatore) 

La sospensione, da qualunque causa determinata, non dà diritto al Subappaltatore di ottenere 

compensi od indennizzi aggiuntivi qualunque ne sia la durata. 

In caso di non conformità nel corso dell’esecuzione delle opere, o difformità e vizi riscontrabili 

successivamente all’ultimazione dei lavori, e non immediatamente rilevabili, poste a carico del 

Subappaltatore, previa contestazione dell’addebito, l’Appaltatore si rivarrà sul Subappaltatore per il 

risarcimento degli eventuali danni. 

Per conseguenza, le parti si danno atto che in caso di penali applicate dalla Stazione Appaltante 

all’Appaltatore per carenze, deficienze o simili delle prestazioni eseguite o di danni che la Stazione 

Appaltante dovesse avanzare nei confronti dell’Appaltatore, quest’ultimo avrà diritto ad applicare e 

pretendere identica penale confronti del Subappaltatore o avanzare identica domanda di danni, 

mailto:massimo.melella@devimpianti.it
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fatto unicamente salve le penali o in danni che abbiano esclusiva causa o siano esclusiva 

conseguenza di fatto o colpa del solo Appaltatore. 

 

11. Sospensione lavori e Proroghe 

Il Subappaltatore non potrà per nessuna ragione, salvo i casi di provata forza maggiore, sospendere i 

lavori o, comunque, venir meno ai termini, anche parziali, di esecuzione stabiliti nel Cronoprogramma 

dei lavori. L’Appaltatore potrà ordinare al Subappaltatore mediante comunicazione scritta, la 

sospensione temporanea dei lavori. 

In questo caso, sempre che l’ordine di sospensione riguardi la totalità delle opere subappaltate in 

base al presente contratto e non derivi da cause imputabili al Subappaltatore, quest’ultimo avrà 

diritto ad una corrispondente proroga del termine per ultimare i lavori, senza che ciò comporti ad 

alcun titolo il diritto in capo al Subappaltatore a compensi aggiuntivi di alcun tipo rispetto ai 

corrispettivi determinati ai sensi del presente contratto né a revisioni dell’importo contrattuale. 

Qualora la sospensione sia conseguenza di una disposizione della Stazione Appaltante, la proroga del 

termine finale verrà riconosciuta solo nel caso in cui analoga proroga venga concessa dalla Stazione 

Appaltante all’Appaltatore e per una durata pari ad essa. 

Durante il periodo di sospensione il Subappaltatore dovrà provvedere a proteggere e mettere in 

sicurezza le opere parzialmente demolite. Gli eventuali maggiori oneri sostenuti per la sospensione dei 

lavori saranno riconosciuti e corrisposti al Subappaltatore condizionatamente al riconoscimento ed 

alla corresponsione all’Appaltatore da parte della Stazione Appaltante.  

La sospensione dei lavori da parte del Subappaltatore, a sua decisione unilaterale, è causa di 

risoluzione del presente contratto. 

 

12. Varianti 

Nessuna variante al progetto può essere introdotta dal Subappaltatore se non preventivamente ed 

espressamente approvata per iscritto dall’Appaltatore.  

E’ facoltà dell’Appaltatore introdurre in qualsiasi momento le varianti (preventivamente concordate 

con il Subappaltatore) quantitative e qualitative al progetto (in aumento o in riduzione), anche in 

deroga ai limiti previsti dagli art. 1660 comma II e 1661 comma I del Codice civile.  

Il Fornitore non avrà diritto ad indennizzi o risarcimenti di qualsiasi genere o per mancato utile qualora 

non si avverasse la previsione complessiva del corrispettivo contrattuale stabilito.  

Le parti concordano inoltre che l’Appaltatore non avrà alcun obbligo di affidare eventuali lavorazioni 

aggiuntive al Subappaltatore, potendo a tal fine incaricare altro soggetto.  

 

13. Cessione del contratto, divieto di ulteriore subappalto 

Al Subappaltatore è fatto espresso divieto di cedere in tutto o in parte il presente contratto, diversi 

dall’impresa mandante.  

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può, sotto pena di risoluzione di diritto del 

presente contratto, formare oggetto di ulteriore subappalto. 

 

14. Modalità di pagamento 

La contabilizzazione delle attività eseguite verrà effettuata mensilmente per Stati Avanzamento lavori, 

in contradditorio tra Subappaltatore e Appaltatore, per le lavorazioni eseguite sulla base del computo 

metrico, previo verifica ed approvazione da parte dell’Appaltatore della loro esecuzione a regola 

d’arte fino al raggiungimento dell’importo complessivo concordato a corpo per le prestazioni definite 

dell’art. 1 del presente contratto. 

 

Il caso di variazioni significative (in aumento o in diminuizione del 5% delle quantità contrattualizzate 

(rif. Offerta del Fornitore) l’importo verrà modificato proporzionalmente. 

 

Il pagamento delle fatture avverrà con Ricevuta Bancaria 30/60 giorni data fattura fine mese. 

Banca di domiciliazione: UNICREDIT SPA - IBAN: IT 02 C 02008 05364 000103402963 

 

Per la contabilità di ciascun SAL, il Subappaltatore emetterà fattura dopo aver ricevuto 

l’autorizzazione dell’Appaltatore entro il termine di emissione per l’invio della fattura elettronica. Nel 

caso in cui l’autorizzazione pervenisse in ritardo, le scadenze di pagamento decorreranno dal mese di 

competenza del SAL e non dalla data della fattura emessa. 
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La società Artemis Srls emetterà fattura per l’intero importo contrattuale, come regolamentato nell’atto 

notarile di Associazione Temporanea di Imprese, richiamata in premessa; alla Capogruppo 

Mandataria è conferito mandato collettivo speciale di incasso e quietanza di tutte le somme dovute 

in esecuzione delle forniture e lavorazioni oggetto del presente contratto, sia in acconto che a saldo. 

La Capogruppo Mandataria si impegna a fornire all’Appaltatore lettera liberatoria in ordine dei 

pagamenti effettuati dalla medesima Mandataria alla Mandante, con espressa dichiarazione di 

esonero di responsabilità e rinuncia a qualsivoglia forma di rivalsa nei confronti dell’appaltatore e 

della Stazione Appaltante. 

 

Relativamente dall’art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016, il Subappaltatore dichiara espressamente 

per iscritto la volontà di rinunciare al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante 

nonostante rientri nelle micro/piccole imprese, come previsto da un Comunicato del Presidente 

dell’ANAC del 25/11/2020 - 

(fonte:https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdoc

s/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2020/Com.Pres.25.11.2020.pdf) 

 

E’ fatto salvo il ripristino del pagamento diretto a cura della Stazione Appaltante nel caso di 

inadempimento dell’Appaltatore. 

 

Non potranno essere riconosciute e contabilizzate nel S.A.L. le opere e/o parti di esse non accettate 

per qualsiasi ragione dall’Appaltatore e/o dalla Stazione Appaltante, ovvero per le quali non risultino 

risolte le eventuali non conformità o difetti rilevati dall’Appaltatore o dalla Direzione dei lavori. 

Il Subappaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto per una quota complessiva pari al 97% 

dell’importo totale del contratto; il restante 3% verrà svincolato entro 30 giorni dalla data di fine lavori 

delle opere relative al presente contratto con collaudo positivo e pagamento mediante ricevuta 

bancaria con scadenza a 90 giorni data fattura fine mese. 

I pagamenti in acconto, con le modalità ivi descritte, verranno liquidati al netto della ritenuta dello 

0,5% di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, a seguito dell'emissione del relativo certificato di 

pagamento. La ritenuta dello 0,5% sarà svincolata anch'essa all'atto dell'emissione del certificato di 

collaudo. 

L’eseguito pagamento di uno o più stati avanzamento lavori al Subappaltatore non costituisce 

accettazione della qualità dei lavori eseguiti, avendo la redazione dei sal esclusivamente finalità di 

mera contabilizzazione provvisoria.  

Le fatture emesse a carico dell’Appaltatore dovranno essere intestate a: Impresa Devi Impianti S.r.l. – 

Corso Sempione 196 bis – 21052 Busto Arsizio (VA) – C.F. e P. IVA 02692000124. Non saranno accettate 

fatture prive dell’indicazione dei codici CIG e CUP  e non in regola con le norme di cui all'art. 3 e 

dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di 

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.  

Le fatture dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in modalità elettronica (codice univoco: 

SUBM70N – pec: devimpianti@pec.it ) secondo la normativa vigente. 

Le Parti esplicitamente riconoscono che l’eventuale irregolarità del DURC da parte del 

Subappaltatore è causa legittima di sospensione dei pagamenti.  

Le somme il cui pagamento sia stato legittimamente sospeso ai sensi del presente articolo non 

maturano interessi. 

Si conviene inoltre che l’Appaltatore e/o la Stazione Appaltante avrà facoltà, in caso di ritardi o 

difformità di esecuzione contestati al Subappaltatore ai sensi del presente contratto di sospendere i 

pagamenti fino alla completa eliminazione dei vizi o al recupero del ritardo, fatto salvo il ristoro degli 

eventuali danni subiti a causa del ritardo o della difformità di esecuzione e fatta comunque salva, 

verificandosene i presupposti, la risoluzione del contratto. 

 

15.  Obbligo della tracciabilità finanziaria 
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In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 136 del 

13.08.2010 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, il 

Subappaltatore comunica il/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, 

all’effettuazione di tutti i movimenti finanziari legati alla commessa dell’appalto in oggetto, che 

devono eseguiti esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.  

Gli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovranno obbligatoriamente indicare il 

codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art.11 della legge 16 gennaio 2003, 

n. 3, del codice unico di progetto (CUP). 

Eventuali variazioni relative al conto da utilizzare, all’intestatario dello stesso, alla persona delegata ad 

operare e quindi al suo codice fiscale dovranno essere comunicati tempestivamente dal 

Subappaltatore all’Appaltatore pena la nullità del rapporto contrattuale. 

A pena di immediata risoluzione del contratto, il Subappaltatore dichiara di applicare per sé e i suoi 

fornitori, qualora partecipino alla filiera produttiva della commessa, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla presente legge e di avvalersi per i relativi pagamenti, esclusivamente dello 

strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto. 

Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. comportano 

l’automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, del presente contratto, senza 

bisogno di assegnare ulteriore termine per l’adempimento. 

Tutte le parti, siano esse appaltatori, subappaltatori, fornitori e/o sub-contraenti procedono, 

nell’ipotesi in cui vengano a conoscenza dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi 

di tracciabilità, all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente la 

Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente. 

16. Danni 

Il Subappaltatore è responsabile dei danni causati, a seguito delle attività affidate con il presente 

contratto, essendo cosciente delle prestazioni da eseguirsi e dei possibili rischi a cose e persone 

coinvolte nell’area dei lavori.  

La responsabilità del Subappaltatore per eventuali danni o infortuni dovuti a cedimenti o sinistri   in 

corso di esecuzione o a lavorazione ultimata è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi 

dipendono da cause non imputabili al Subappaltatore, permanendo in ogni caso sotto la sua 

responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati 

anche  da eventi atmosferici ed anche a cantiere chiuso. Il Subappaltatore dovrà essere in grado in 

ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l’evento dannoso. 

 

17. Responsabilità solidale dell’esecuzione dei lavori 

La capogruppo Mandataria e l’Impresa Mandante rispondono in solido sull’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente contratto e di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del 

presente contratto nei confronti dell’Appaltatore.  

 

18. Risoluzione del contratto 

E’ facoltà dell'Appaltatore risolvere il contratto dietro semplice comunicazione, a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno, al Subappaltatore in tutti i casi previsti dal presente contratto, 

nonché al verificarsi da parte del Subappaltatore di una delle seguenti situazioni: 

-frode e negligenza grave; 

-stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria 

impresa e per l’esecuzione del contratto; 

-manifesta incapacità nell’esecuzione dei lavori; 

-inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 

le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; 

-inadempienza e/o perdita requisiti cd patente a crediti; 

-in caso di dichiarazioni mendaci; 

-sospensione dei lavori senza giustificato motivo; 
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-reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate 

irregolarità o inadempimenti; 

-emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi; 

-in caso si verifichi una delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. n.56/201 smii e della 

normativa antimafia; 

-mancato rispetto del codice etico e polizza anticorruzione aziendale; 

-In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 come previsto all’Art. 

“Obbligo della tracciabilità”; 

-nel caso di recessione e/o rescissione del contratto vigente tra l’Appaltatore e il Stazione Appaltante. 

 

Nel caso di risoluzione, spetterà al Subappaltatore solo il pagamento di quanto regolarmente 

eseguito, tenuto conto e detratto degli eventuali danni che l'Appaltatore dovesse subire. All'atto della 

risoluzione, il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna delle 

opere allo stato in cui si trovano, rinunciando ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di 

provvedimenti d’urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità 

di detentore o codetentore dell’area ove debba svolgersi l’attività inerente al presente Contratto. 

 

19. Controversie - Foro Competente 

Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e 

risoluzione del presente ordine si stabilisce la competenza esclusiva ed irrevocabile del Foro di Busto 

Arsizio. 

 

20. Legge sulla “Tutela della Privacy” 

Il Titolare del trattamento dei dati è Impresa Devi Impianti S.r.l. La gestione dei dati che riguardano il 

Subappaltatore viene svolta nell'ambito della banca dati di Impresa Devi Impianti S.r.l nel rispetto di 

quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016. Il trattamento dei dati è effettuato per le 

finalità connesse all’espletamento del presente contratto. Il Subappaltatore potrà richiedere in 

qualsiasi momento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo a: Impresa Devi Impianti S.r.l., Via 

Corso Sempione, 196/bis 21052 Busto Arsizio (VA) o info@devimpianti.it.   

Il Subappaltatore ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo nazionale Garante per la 

protezione dei dati personali. I dati personali contenuti nel presente documento, verranno conservati 

per dieci anni dal completamento delle attività; al termine di tale periodo saranno distrutti. 

 

21. Riservatezza 

Il Subappaltatore si obbliga al mantenimento della più assoluta riservatezza su tutte le informazioni 

tecniche, commerciali ed economiche ricevute dall’Impresa Devi Impianti S.r.l. nello svolgimento 

delle sue prestazioni e si impegna a non divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi 

gestionali ed operativi. Alla cessazione del rapporto e, comunque, in qualsiasi momento l’Impresa 

Devi Impianti S.r.l. ne faccia richiesta, il Subappaltatore dovrà prontamente consegnare tutti i dati, le 

lettere, le note i report e la documentazione segreta o di natura confidenziale in suo possesso 

provvedendo, inoltre, ad eliminare ogni informazione disponibile su computer, CD o altro supporto 

magnetico. 

 

22. Accettazione Codice Etico, Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01 e Sistema di Gestione ex 

ISO 37001:2016 

Con la presente clausola si informa che Impresa Devi Impianti S.r.l. ha adottato e implementato un 

Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01 e un Sistema di Gestione ex ISO 37001:2016 con i relativi 

Codice Etico e Politica di Prevenzione Anticorruzione, disponibili sul sito web www.devimpianti.it. 

Firmando il presente contratto, il Fornitore aderisce ai principi dettati nei documenti 

precedentemente citati e si impegna a rispettarne a pieno i contenuti, le procedure e, soprattutto, 

ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa configurare le ipotesi di reato previste dal D.lgs. 

231/01 ss.mm.ii. 

Qualora il consulente venga a conoscenza di comportamenti posti in essere da Impresa Devi Impianti 

S.r.l potenzialmente idonei a costituire reati presupposto ex D.lgs. 231/01 s.m.i., si invita a inviarne 

segnalazione all'Organismo di Vigilanza all’indirizzo mail odv@devimpianti.it.  

 

http://www.devimpianti.it/
mailto:odv@devimpianti.it
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23. Allegati 

In caso di discordanza o contrasto fra quanto stabilito nel presente contratto e quanto stabilito nei 

documenti allegati e/o richiamati, anche se non materialmente acclusi, prevarranno le disposizioni 

del contratto. 

 

24. Contratto soggetto a approvazione della Stazione Appaltante 

Si precisa che essendovi l’obbligo di autorizzazione del presente contratto da parte del Stazione 

Appaltante, il contratto, mentre si ritiene sin d’ora impegnativo per il Subappaltatore, diverrà a tutti gli 

effetti valido ed efficace per l’Appaltatore solamente dopo l’avvenuta accettazione da parte del 

Stazione Appaltante. 

Qualora il Stazione Appaltante dovesse esprimere diniego o riserva in merito all’accettazione del 

presente contratto, il Subappaltatore non potrà avanzare qualsivoglia pretesa nei confronti 

dell’Appaltatore. Qualora il Stazione Appaltante dovesse esprimere diniego per cause imputabili alla 

carenza di requisiti da parte del Subappaltatore, la cui conoscenza sia stata omessa all’Appaltatore, 

lo stesso si riserva la richiesta di maggiori danni al Subappaltatore.  

 

25. Clausola relativa al Protocollo di Legalità  

L’appaltatore e il Subappaltatore dichiarano di essere a conoscenza che relativamente al presente 

contratto trova applicazione il Protocollo di Legalità sottoscritto il 27.06.2017 tra la Provincia di 

Mantova e la Prefettura- U.T.G. di Mantova. La Provincia di Mantova ha adottato con Decreto 

Presidenziale n. 72 del 27.06.2017 il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di 

Mantova” a cui il comune di Porto Mantovano fa riferimento in virtù della convenzione in essere con 

la provincia di Mantova in tema di appalti pubblici. 

 

 

26.Dichiarazione finale 

L’Appaltatore e il Subappaltatore dichiarano che non sussistono tra loro forme di controllo o di 

collegamento a norma dell’art. 2359 C.C. 

 

Busto Arsizio lì, 26/03/2025 

 

L’APPALTATORE                                                                              IL SUBAPPALTATORE     

        Impresa Capogruppo Mandataria 

  

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 1341 C.C. e 1342 C.C. si intendono accettate le seguenti clausole: 1,2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 

 

L’APPALTATORE                                                                                 IL SUBAPPALTATORE  

          Impresa Capogruppo Mandataria 


